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1

1.1

1.1.1

2,00 U

1.1.2

6,00 meses

1.1.3

6,00 meses

1.1.4

6,00 meses

1.1.5

6,00 meses

1.1.6

4,00 U

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO

Tempo de obra

Quantidade de containers

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO

Tempo de obra

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO

Quantidade

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO

Tempo de obra

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE OBRA

Tempo de obra

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER



Revisão: R04
Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

1.1.7

2,00 U
6,00 meses

Total 12,00 U

1.1.8

1,00 U

1.1.9

1,00 U

1.2

1.2.1

13,00
2,00

15,00 U

1.2.2

242,70 M

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS

Total

COMPRIMENTO TOTAL

LIGAÇÃO DE LUZ PROVISÓRIA PARA CANTEIRO

Quantidade

BANHEIROS QUÍMICOS

Quantidades de banheiros

Tempo de obra

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO

Quantidade

Locações para Projeto de TRP

Quantidade

Quantidade 

Locações para Projeto de TRP

Locações para Projeto da Travessia (PV e ALA)

LOCAÇÃO DO PAVIMENTO
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

1.3

1.3.1

2,00 U

1,00 U

2,00 U

2,00 U

7,00 U

1.3.2

6,00 U

1.3.3

6,00 U

1.3.4

40,00 U

1.3.5

20,00 U

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA

CILINDROS DELIMITADORES

TOTAL

PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE MÓVEL

TOTAL

TOTAL

PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA CAVALETE

TOTAL

CONE DE SINALIZAÇÃO

TOTAL

CAVALETE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Placa com descrição de atenção

Placa descrevendo a avenida em obras

Placa com descrição somente transito loca

Placa com descrição da distância da obra
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

1.3.6

8,00 U

1.3.7

20,00 m
Quantidade de lados 2,00

Total 40,00 m

2

2.1

2.1.1

14,00 m
0,70 m
0,30 m
2,94 m³

2.1.2

124,55 m
0,13 m²

15,64 m³
48,35 m
0,50 m²

24,29 m³
39,93 m³

LIMPEZA E DEMOLIÇÕES PARA RESTAURAÇÃO DA GALERIA DIQUE I

Total

Comprimento do tubo de DN800mm

REMOÇÃO DOS TUBOS DE FERRO FUNDIDO

Comprimento do tubo de DN400mm De acordo com o Projeto de demolição

CERQUITE EM TELA PLÁSTICA

Comprimento

CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC

Quantidade

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

Comprimento da descida d'água De acordo com o Projeto de demolição

Largura

Total

Altura

Subtotal - Volume de tubo DN400mm

Área

Subtotal - Volume de tubo DN400mm
De acordo com o Projeto de demolição

Área

DEMOLIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

2.1.3

58,00 m
0,03 m²
1,82 m³

2.1.4

1,00 U

2.1.5

1,00 U
1,50 m³

1,50 m³
2,94 m³

39,93 m³
1,82 m³

46,20 m³
30,00 %

60,05 m³

2.1.6

60,05 m³
5,30 Km

318,29 KmXm³

2.1.7

60,05 m³

Volume de concreto armado

CARGA

Total

Fator de empolamento
Total

Volume estimado da boca de bueiro
Quantidade de bocas de bueiro

Subtotal - Volume de boca de bueiro

REMOÇÃO DOS TUBOS DE PVC

Distancia de bota-fora

Volume dos tubos de ferro fundido

Subtotal - Volume  de carga

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

Volume de carga

TRANSPORTE

Volume de carga

Total

Volume dos tubos de PVC

REMOÇÃO DA BOCA DO BUEIRO DN800MM

Quantidade de ala De acordo com o Projeto de demolição

Comprimento do tubo de DN200mm De acordo com o Projeto de demolição

Área
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

2.2

2.2.1

560,00 m²

2.2.2

560,00 m²
0,10 m

56,00 m³

2.2.3

56,00 m³
6,90 Km

386,40 KmXm³

2.2.4

56,00 m³

3

3.1

3.1.1

2542,90 m²
46910,10 m²

0,10 m
1,30

6428,89 m³

Pavimento tipo 1

Espessura

LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL

CARGA

Área
Altura

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

De acordo com o Projeto de demolição

TRANSPORTE

REMOÇÃO DO PAVIMENTO, CARGA E TRANSPORTE

DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO

LIMPEZA E DEMOLIÇÕES DA AVENIDA

Volume de carga
Distancia de bota-fora

Total

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

Volume de carga

Pavimento tipo 2

Empolamento
Total

Total

Área
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

3.1.2

6151,00 m
0,50 m

Total 3075,50 m²

3.1.3

5060,00 m

3.1.4

2542,90 m²
0,55 m

46910,10 m²
0,25 m

Total 11727,66 m³

3.1.5

12817,23 m²
774,92 m²

Total 13592,15 m³

Pavimento tipo 1

Pavimento tipo 2

Espessura

Espessura

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Área do canteiro

REMOÇÃO DA CAMADA GRANULAR

REMOÇÃO DO MEIO-FIO

Comprimento de meio-fio

Área da calçada

Comprimento

Largura

DEMOLIÇÃO DA SARJETA
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

3.1.6

6428,89 m³
3075,50 m²

0,10 m

5060,00 m

0,03 m²
11727,66 m³
13592,15 m²

0,10 m
30,00 %

25967,65 m³

3.1.7

25967,65 m³
6,90 Km

179176,80 KmXm³

3.1.8

25967,65 m³

4

4.1

4.1.1

3740,30 m³
30,00 %

4862,39 m³

Altura da camada vegetal

Total

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

Volume de carga

ESCAVAÇÃO VERTICAL, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM

Volume de escavação

TERRAPLENAGEM PARA RESTAURAÇÃO DA GALERIA DIQUE I

Área de sarjeta

Comprimento do meio-fio

TRANSPORTE

Volume de carga

CARGA

Distancia de bota-fora

Volume de material granular

Fator de empolamento

Fator de empolamento

Total

ESACAVAÇÃO

Total

Volume do pavimento

Área de limpeza da camada vegetal

Altura da Sarjeta

Área do meio fio
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

4.2

4.2.1

290,00 m³

4.2.2

290,00 m³

4.2.3

290,00 m³
261,00 m³

174,00 m³
725,00 m³
30,00 %

942,50 m³

4.2.4

551,00 m³
8,00 Km

4408,00 m³XKm
174,00 m³

9,00 Km

1566,00 KmXm³

5974,00 KmXm³

Volume de material X coeficiente da composição

Volume de material X coeficiente da composiçãoVolume de pedrisco
Volume de areia  grossa

Subtotal - Volume  de carga
Fator de empolamento

Total

Subtotal- Volume X distância da pedreira
Distancia de área de emprestimo Descontando 1,0Km do item de escavação

Total

Subtotal- Volume X distância da pedreira

Volume de escavação dos insumos em jazida

Volume de pedra de mão

TRANSPORTE

Volume de escavação dos insumos em pedreira Volume de pedra de mão + pedrisco

Distancia da  brita sul Descontando 1,0Km do item de escavação

AGULHAMENTO COM PEDRA DE MÃO

Volume

PREPARAÇÃO DO SOLO

CARGA

EMASSAMENTO DE PEDRISCO COM AREIA GROSSA

Volume
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

4.2

4.3.1

3740,30 m³

4.3.2

3740,30 m³

4.3.3

3740,30 m³
30,00 %

4862,39 m³

4.3.4

4862,39 m³
9,00 Km

43761,51 KmXm³

4.4

4.4.1

3740,30 m³
Empolamento 1,30

6,90 Km

33550,49 KmXm³

Total

Fator de empolamento
Total

TRANSPORTE

Distancia da Jazida
Total

BOTA FORA

TRANSPORTE

Volume de escavação Projeto de demolição

Distancia de bota-fora
Total

Volume de escavação

ESCAVAÇÃO E CARGA

Volume de solo 

REATERRO

EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPOSIÇÃO

Volume

SOLO
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

4.4.1

3740,30 m³

5

5.1

5.1.1

396,00 m³
66,03 m³

329,97 m³

5.1.2

329,97 m³
30,00 %

428,96 m³

5.1.3

428,96 m³
9,00 Km

3860,65 KmXm³

5.2

5.2.1

115,63 m³
30,00 %

150,32 m³

Volume de carga

Total

TERRAPLENAGEM DA AVENIDA

SOLO

ESACAVAÇÃO E ATERRO

ESCAVAÇÃO VERTICAL, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM

Volume de escavação
Fator de empolamento

Total

TRANSPORTE

Volume de escavação
Distancia da Jazida

Volume de solo 
Fator de empolamento

Total

Volume de solo para bota-fora

Total

ESCAVAÇÃO DA JAZIDA

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

Volume de aterro para as calçadas

EMPRESTIMO DE SOLO
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

5.2.2

396,00 m³
49,60 m³

445,60 m³

6

6.1

6.1.1

2,00 U

6.1.2

340,00 m²

10,00 m²
0,10 m³
3,40 m³

6.1.3

1,00 U

6.1.4

9,00 dias
6,00 dias

15,00 dias

ESCORAMENTO

EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPOSIÇÃO

Volume

Volume de aterro das calçadas

ESCORAMENTO DE POSTES

Quantidade de postes

SUSTENTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES

Volume de cada interferência

Quantidade de dias para desmontar

Quantidade total de dias

ESCORAMENTOS E ESGOTAMENTO PARA RESTAURAÇÃO DA GALERIA DIQUE I

LOCAÇÃO DA ESTACA TIPO PRANCHA- MOBILIZAÇÃO

Quantidade de mobilizações necessárias

LOCAÇÃO DA ESTACA TIPO PRANCHA- MARTELO VIBRATÓRIO E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Quantidade de dias para montar

Volume de aterro da TRP O Volume de solo para bota fora da TRP foi utilizado no aterro para as calçadas.

Area de 1 interferência

Total

Área de trabalho
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

6.1.5

173,50 m Projeto de demolição

6.1.6

34,00 m Projeto de demolição

6.2

6.2.1

10,00
22,00
2,00

440,00 H

6.2.2

440,00
10,00
44,00 DIA

7

7.1

7.1.1

120,00 mComprimento

LOCAÇÃO DO GERADOR

Quantidade de horas

Quantidade de horas por dia

Total

BOMBA SUBMERSÍVEL

Quantidade de horas

Quantidade de dias

Quantidade de meses

Total

ENSECADEIRA

Comprimento de estacas

TUBULAÇÕES

TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS  PARA RESTAURAÇÃO DA GALERIA DIQUE I

TUBO PEAD 400MM

ESGOTAMENTO

LOCAÇÃO DA ESTACA TIPO PRANCHA- ESTACAS METÁLICAS

Comprimento de estacas
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

7.1.2

4,00 U

7.1.3

2,00 U

7.1.4

2,00 U

7.1.5

2,00 U

7.1.6

10,00 U

7.1.7

1,00 U

7.1.8

1,00 mês

LUVA PEAD 45º 400MM

Quantidades

JOELHO PEAD 90º 400MM

JOELHO PEAD 45º 400MM

Quantidades

Quantidades

COLARINHO PEAD 400MM

Quantidades

TREINAMENTO PARA SOLDAGEM EM ELETROFUSÃO

Quantidades

LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA ELETROFUSÃO

Quantidades

FLANGE SOLTO 400MM

Quantidades



Revisão: R04
Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

7.1.9

1,00 mês

7.1.10

51,80 m

7.1.11

51,80 m

7.1.12

51,80 m

7.2

7.2.1

1,00 U

7.2.2

1,00 U

7.2.3

14,00 m

DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAU

Comprimento

SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES

Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 800MM

Comprimento

TUBO PEAD 800MM PARA DRENAGEM

Comprimento

POÇO DE VISITA TIPO α

Quantidade

ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO DN=800MM

Comprimento

ASSENTAMENTO DO TUBO PEAD DE 400MM COM ELETROFUSÃO

Quantidades

DISPOSITIVOS
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

7.2.4

1,00 U

8

8.1

8.1.1

49453,00 m²

8.1.2

49453,00 m²

0,15 m
7417,95 m³

8.1.3

2542,90 m²

0,15 m
46910,10 m²

0,15 m
7417,95 m³

8.1.4

1112,69 m³

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA

PAVIMENTO

Área de pavimento

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área de pavimento

EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM BICA CORRIDA

Total

Altura considerada

EXECUÇÃO DE BASE COM SOLO BRITA (85/15)

6305,26

Volume de solo é igual a 15% do volume da base = 1112,69
Área do pavimento Tipo 2

Altura considerada

Área do pavimento Tipo 1

Altura considerada
Volume de brita é igual a 85% do volume da base = 

Total

m³

m³

SOLO

Total

MURO DE ALA 

Quantidade
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

8.1.5

1112,69 m³
30,00 %

1446,50 m³

8.1.6

1446,50 m³
9,00 Km

13018,50 KmXm³

8.1.7

2542,90 m²

0,40 m
1017,16 m³

8.1.8

7417,95 m³
6305,26 m³
1017,16 m³

40,00 %

20636,51 m³

8.1.9

20636,51 m³
8,00 Km

165092,12 KmXm³

ESCAVAÇÃO DE JAZIDA

Volume de solo 
Fator de empolamento

Total

TRANSPORTE

Volume de escavação

Apenas volume da brita

Volume de rachão

EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM PEDRA RACHÃO

Área do pavimento Tipo 1

CARGA

Volume de base para bica-corrida
Volume de base com solo brita

Altura considerada

Total

Distancia da área de emprestimo
Total

Distancia da Brita Sul
Total

Volume de carga

Total

TRANSPORTE

Empolamento



Revisão: R04
Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

8.1.10

49453,00 m

8.1.11

49453,00 m

8.1.12

49453,00 m²
0,0012 T/m²

49453,00 m²
0,0005 T/m²
223,00 Km

18747,63 KmXT

8.1.13

49453,00 m²
0,050 m

2472,65 m³

8.1.14

2472,65 m³

2472,65 m³

CARGA

Área do pavimento CBUQ

Total

PAVIMENTO EM CBUQ

Área do pavimento
Espessura

Total

Total

Consumo

Distancia da refinaria

PINTURA DE LIGAÇÃO

Área do pavimento

Área de imprimação

Consumo

TRANSPORTE

Área da pintura de ligação 

Área do pavimento

IMPRIMAÇÃO
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PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

8.1.15

2472,65 m³
Peso especifico do CBUQ 2,34 t/m³

8,50 Km

49181,01 KmXt

8.2

8.2.1

12817,12 m²

0,06 m

769,03 m²

8.2.2

12817,12 m²

0,05 m

640,86 m³

8.2.3

5060,00 m

620,00 m

5680,00 m

Reconstrução de guia

Construção de guia

Volume de carga

Distancia da Usina de asfalto
Total

TRANSPORTE

Área de calçada

Altura

Área de calçada

PASSEIO, MEIO-FIO E SARJETA

EXECUÇÃO DE PASSEIO

LASTRO DE BRITA

Área de calçada

Altura

Área de calçada

GUIA EM CONCRETO

Comprimento 
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

8.2.4

6151,00 m

9

9.1

450,00 m

9.2

450,00 m²

0,10 m
45,00 m³

8,40 Km

378,00 KmXm³

10

10.1

774,92 m

DMT- DIEGO GRAMA

Área

Altura considerada

PAISAGISMO   PARA RESTAURAÇÃO DA GALERIA DIQUE I

Subtotal (volume de grama)

PLANTIO DE GRAMA

Área

TRANSPORTE

PLANTIO DE GRAMA

Área

SARJETA EM CONCRETO

Comprimento 

PAISAGISMO  DA AVENIDA

Total
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Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

10.2

774,92 m²

0,10 m
77,49 m³

8,40 Km

650,93 KmXm³

11

11.1

11.1.1

11,00 U Placa R-1

0,59 m²/U

16,00 U Placa R19 e R24a

0,44 m²/U

16,00 U Placa A-22, A-21 e A-32

0,36 m²/U

2,00 U Placa R-2

0,35 m²/U

2,00 U

0,50 m²/U

2,00 U

3,00 m²/U

26,99 m²

DMT- DIEGO GRAMA

Total

SINALIZAÇÃO DA AVENIDA

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Área da placa indicativa retangular

Total

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Área das placa circular

Placas octogonal

Área das placas octogonal

Área da placa triangular

Placa  advertência retangular

Área das placa advertência retangular

Altura considerada

Placa triangular

Placa indicativa retangular

Placa quadrada

Área da placa quadrada

Placa circular

Subtotal (volume de grama)

TRANSPORTE

Área
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PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

11.1.2

39,00 U

11.1.3

7,00 U

11.1.4

2,00 U

11.1.5

2,00 U

SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=4,00M

SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DUPLO H=4,00M

Quantidade

Quantidade

Quantidade

SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,50M

SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DUPLO H=3,50M

Quantidade



Revisão: R04
Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

11.2

11.2.1

1374,73 m²

50,89 m²

33,67 m²

20,52 m²

55,31 m²

3,81 m²

26,76 m²

3,65 m²

84,35 m²

179,56 m²

47,18 m²

1880,43 m²

11.2.2

82,50 m²

15,60 m²

4,00 m²

102,10 m²

11.2.3

227,00 U

Área de LRE

Total

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE

Área de LDP

Área de ZPA-amarela

Área de SETAS DIRECIONAIS

Área de SÍMBOLO "PARE"

Área de SÍMBOLO "DÊ A PREFERÊNCIA"

Área FTP

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS

Área de ZPA-branca

Total

Área de LCA-branca

TACHÃO BIDIRECIONAL

Quantidade

Área de LBO

Área de LMS-1

Área de LMS-2

Área de LFO-1

Área de LCA-amarela
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PROJETO EXECUTIVO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )
Projeto:

Recuperação do pavimento da AV. Jair Siqueira ( DIQUE I )

Responsável:

12

12.1

22,00
6,00

132,00 dias

12.2

132,00
0,80 m³/dia

105,60 m³

12.3

105,60 m³

5,30 Km
559,68 KmXm³

DMT- BOTA FORA
Total

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Dias

Meses

Total

Total

TRANSPORTE

Volume de carga

CARGA

Dias

Volume de carga estimada

CREA -  MG 187.842/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIA CRISTINA BARBOSA


