
Revisão: R00

1

1.1

Horas 14,00
30,00
12,00

Total 5040,00 h

2

2.1

12,00 meses

2.2

12,00 meses

2.3

12,00 meses

2.4

12,00 meses

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO

Quantidade

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO

Quantidade

MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO

Tempo de obra

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRA

VIGIA NOTURNO

Dias

Meses

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO

Quantidade



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

2.5

4,00 U

2.6

2,00 U
12,00 meses

Total 24,00 meses

2.7

1,00 U

2.8

1,00 U

2.9

125,00 m³

2.10

125,00 m³
30,00 %

162,50 m³

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO

Quantidade

LIGAÇÃO DE LUZ PROVISÓRIA PARA CANTEIRO

Quantidade

Tempo de obra

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

BANHEIROS QUÍMICOS PARA FRENTE DE OBRA

Quantidades de banheiros

Quantidade de containers

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR

Quantidade

CARGA, MANOBRA E DESCARGA

Volume de brita ITEM 2.8

Empolamento Brita
Volume de material granular



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

2.11

162,50 m³
9,10 km PROJETO DE D.M.T.

1478,75 m³ x km

2.12

150,00 m

3

3.1

2,00 U

3.2

Comprimento do pavimento 2730,00 m
Distância média entre os postes 30,00 m

91,00 U

3.3

Comprimento do pavimento 2730,00 m
Consideração 10,00 %

273,00 m

SERVIÇOS PRELIMINARES

Quantidade

PLACA DE OBRA

Total de sustentações

SUSTENTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES

ESCORAMENTO DOS POSTES 

Total de escoramentos

TAPUME DE MADEIRA COM PORTÃO

Quantidade

Volume de material granular ITEM 2.10

D.M.T. - Brita sul
Total

TRANSPORTE



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

4

4.1

Locação de linhas 26,00 U
Locação de curvas 46,00 U

72,00 U

4.2

2730,00 m

4.3

3,00 U
95,00 U
28,00 U
8,00 U

Quantidade de Caixa coletora 3,00 U
Total 137,00 U

4.4

2671,00 m
Extensão total  da canaleta de canteiro 227,00 m

2898,00 m

LOCAÇÕES

EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA

Total

SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM

Quantidade total de poços de visita

Quantidade total de bocas de lobo

Extensão total da rede

LOCAÇÃO DO PAVIMENTO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - ESTACAS

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS

Quantidade Total

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM

Quantidade total de muro de ala

Quantidade de saídas d'água



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

5

5.1

2671,00 m
Quantidade de lados 2,00 U

Total 5342,00 m

5.2

1,00 U

5.3

1,00 U

5.4

178,00 U

5.5

20,78 m²

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA

TOTAL DA ÁREA DE TODAS AS PLACAS

CAVALETE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO

TOTAL

CERQUITE EM TELA PLÁSTICA

Comprimento da rede de drenagem

TOTAL

PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA CAVALETE

TOTAL

CONE DE SINALIZAÇÃO

PLACAS DE ADVRTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

5.6

Quantidade de operadores 4,00 U
Quantidade de horas por dia 8,00 horas/dia
Quantidade de dias por mês 22,00 dias

Período estimado de trabalho do operador 6,00 meses

4224,00 horas

6

6.1

6.1.1

2237,00 m²

6.1.2

57210,00 m²
0,10 m

5721,00 m³

6.1.3

5415,00 m
0,50 m

Total 2707,50 m²

FRESAGEM DO PAVIMENTO

Pavimento 

Espessura

REMOÇÃO DO PAVIMENTO, CARGA E TRANSPORTE

DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

DETALHE DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DA SARJETA

Total

Fresagem do pavimento PROJETO DE DEMOLIÇÃO

OPERADOR DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA

TOTAL

LIMPEZA E DEMOLIÇÃO

Comprimento

Largura
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

6.1.4

57117,00 m
5415,00 m

62532,00 m

6.1.5

Volume de material granular 17163,00 m³

6.1.6

Área do Pavimento 57210,00 m²
Espessura do material argiloso 0,50 m

Volume de escavação 28605,00 m³

6.1.7

Área 548,00 m²

6.1.8

2237,00 m²
0,05 m

111,85 m³
548,00 m²

0,10 m
54,80 m³

5721,00 m³

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA

TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

Área de passeio QUANTIDADE DO ITEM 6.1.7

Altura
Subtotal (Volume de passeio)

REMOÇÃO DA CAMADA GRANULAR

REMOÇÃO DO MEIO-FIO

Comprimento de meio-fio TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

Comprimento de meio-fio/sarjeta TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

Comprimento de meio-fio

TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

QUANTIDADE DO ITEM 6.1.2Volume do pavimento

CARGA

Área de fresagem QUANTIDADE DO ITEM 6.1.1

Altura

ESCAVAÇÃO DO SOLO

TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

Subtotal (Volume de fresagem)



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

2707,50 m²
0,07 m

189,53 m³

62532,00 m

0,03 m²
1875,96 m³

28605,00 m³
17163,00 m³

30,00 %

69837,48 m³

6.1.8

69837,48 m³
6,40 Km PROJETO DE DMT

446959,84 Km x m³

6.1.9

69837,48 m³

6.2

6.2.1

12000,00 m²
1360,00 m²

Total 13360,00 m²

Volume de escavação QUANTIDADE DO ITEM 6.1.6

Fator de empolamento

TRANSPORTE

Volume de carga QUANTIDADE DO ITEM 6.1.8

Área do meio fio

QUANTIDADE DO ITEM 6.1.3

QUANTIDADE DO ITEM 6.1.4

QUANTIDADE DO ITEM 6.1.5

Altura da Sarjeta
Subtotal (Volume de sarjeta)

Área de sarjeta

Comprimento do meio-fio

Total

Volume de material granular

Subtotal (Volume de meio-fio)

INCLUSO 9 ÁRVORES COM DIÂMETRO MENOR QUE 20CM

Distância

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

Volume de carga QUANTIDADE DO ITEM 6.1.8

LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE

Remoção da camada vegetal TIPO 1

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Total

PROJETO DE DEMOLIÇÃO

Remoção da camada vegetal TIPO 2 PROJETO DE DEMOLIÇÃO
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

6.2.2

5,00 U

6.2.3

5,00 U

6.2.4

13360,00 m²
0,10 m

1336,00 m³

9,00 m

0,50 m³
4,50 m³

5,00 m

1,00 m³
5,00 m³

30,00 %

1749,15 m³

6.2.5

1749,15 m³
6,40 Km PROJETO DE DMT

11194,56 Km x m³

CARGA

Área de limpeza da camada vegetal QUANTIDADE DO ITEM 6.2.1

Altura da camada

Volume de carga QUANTIDADE DO ITEM 6.2.4

Volume de cada árvore com a raiz
Subtotal( Volume de árvores DN=20 a 40cm)

QUANTIDADE DO ITEM 6.2.2

Quantidade de árvores

REMOÇÃO DAS RAIZES DE ÁRVORES DN=20 a 40cm

Quantidade de árvores

CORTE DE ÁRVORES DN=20 a 40cm

RELATÓRIO TÉCNICO

Distancia
Total

Subtotal (Volume de  camada vegetal)

Quantidade de árvores DN=20 A 40CM

Volume de cada árvore com a raiz
Subtotal( Volume de árvores DN=<20 cm)

Fator de empolamento
Total

TRANSPORTE

Quantidade de árvores DN=<20 CM

QUANTIDADE DO ITEM 6.2.2

9 ÁRVORES COM DIÂMETRO MENOR QUE 20CM



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

6.2.6

1749,15 m³

6.3

6.3.1

108,00 unid.

6.3.2

4,00 unid.

6.3.3

108,00 unid.
1,58 m³

170,10 m³
4,00 unid.
2,10 m³
8,40 m³

30,00 %

232,05 m³

6.3.4

232,05 m³
6,40 Km PROJETO DE DMT

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

Quantidade de boca de lobo dupla demolida
Subtotal( Volume de boca de lobo simples)

Volume da boca de lobo simples

Voluume da boca de lobo dupla

QUANTIDADE DO ITEM 6.3.3

Volume de carga QUANTIDADE DO ITEM 6.2.4

TRANSPORTE

QUANTIDADE DO ITEM 6.3.2

ESTIMADO

Fator de empolamento

CARGA

QUANTIDADE DO ITEM 6.3.1

DEMOLIÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA

Quantidade TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES

Total

Subtotal( Volume de boca de lobo dupla)

Quantidade de boca de lobo simples demolida
ESTIMADO

Volume de carga
Distancia

Quantidade

DEMOLIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

1485,12 Km x m³

6.3.5

232,05 m³

7

7.1

14,00 u
25,00 u/u removida

350,00 U

7.2

350,00 u
0,30 m²/u

105,00 m²

7.3

350,00 u
0,36 Kg/u

126,00 Kg

7.4

350,00 u

APLICAÇÃO DE ADUBO

Área de aplicação

Quantidade de árvores removidas RELATÓRIO TÉCNICO

Quantidade de compensação 

ITEM 7.1

Fator multiplicação

Quantidade de árvores ITEM 7.1

Quantidade de árvores ITEM 7.1

Fator multiplicação

Quantidade de árvores

FERTILIZANTE

Peso total

APLICAÇÃO DE CALCÁRIO

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

PLANTIO DE ÁRVORES H=2.00M ATÉ 4,00M

Total de árvores

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

Volume de carga QUANTIDADE DO ITEM 6.3.3

Total



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

0,36 m²/u

126,00 m²

8

8.1

8.1.1

1,69 m³
30,00 %
2,20 m³

8.1.2

821,98 m³

8.2

8.2.1

1,69 m³
821,98 m³

820,29 m³

8.2.2

820,29 m³
30,00 m³

1066,38 m³

Área de aplicação
Fator multiplicação

EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPOSIÇÃO

Volume de escavação PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Volume de aterro

Volume de aterro PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Total

Volume de empréstimo

Volume de corte

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

ESCAVAÇÃO NA JAZIDA E CARGA

SOLO TIPO ARGILA

EMPRESTIMO DE SOLO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Volume de solo 
Fator de empolamento

ESCAVAÇÃO VERTICAL, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM

CORTE E ATERRO

TERRAPLENAGEM

Volume de escavação PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Empolamento
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

8.2.3

1066,38 m³
9,10 Km

9704,03 Km x m³

8.3

8.3.1

958,65 m²

8.3.2

958,65 m²

0,15 m ALTURA COM EMPOLAMENTO

143,80 m³

8.3.3

143,80 m³

7,40 Km DMT

1064,10 m³ x km

TRANSPORTE

Volume de escavação ITEM 8.2.2

PROTEÇÃO DO TALUDE

Total

PLANTIO DE GRAMA

TRANSPORTE

Volume de carga

Distância do plantio de grama

Total

Área do talude

Distancia da Jazida PROJETO DE DMT

CARGA

Área

Altura considerada

Total



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

9

9.1

9.1.1

3,00 mês
200,00 h/mês
600,00 h

9.1.2

600,00 h
8,00 h/dia

75,00 dias

9.2

9.2.1

8478,18 m² PLANILHA DE CÁLCULO

10

10.1

10.1.1

3223,55 m³ PLANILHA DE CÁLCULO

Total

BOMBA SUBMERSÍVEL

Tempo

Total

Volume de corte

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA

ESCORAMENTO

ESGOTAMENTO

LOCAÇÃO DO GERADOR

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE VALA DESCONTINUO

Área total

Quantidade de horas

Quantidade de horas por dia

VOLUME DE CORTE ATÉ 1,50M

Quantidade de meses



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

10.1.2

2233,71 m³ PLANILHA DE CÁLCULO

10.1.3

1492,66 m³ PLANILHA DE CÁLCULO

10.1.4

997,19 m³ PLANILHA DE CÁLCULO

10.1.5

2,33 m³ PLANILHA DE CÁLCULO

10.2

20.2.1

5457,26 m³

2492,18 m³

2965,08 m³

30,00 %
3854,60 m³

Volume de solo escavado SOMATÓRIA DAS ESCAVAÇÕES

Volume de descarte

VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA ATÉ 1,50 - PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

Total

BOTA-FORA

CARGA

Volume de solo para reaterro

Empolamento

Total de Bota-fora

VOLUME DE CORTE DE 1,50M A 3,00M

Volume de corte

SOMATÓRIA DOS REATERROS

VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 1,50 ATÉ 2,50M- PROFUNDIDADE 1,50 ATÉ 3,00M

Total

VOLUME DE REATERRO-LARGURA DA VALA 1,50 ATÉ 2,50M- PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M

Total
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

10.2.2

3854,60 m³
6,40 km

24669,47 m³ x km
  

10.2.3

3854,60 m³

11

11.1

704,87 m³ PLANILHA DE CÁLCULO

11.2

235,57 m³ PLANILHA DE CÁLCULO

11.3

1682,65 m³ PLANILHA DE CÁLCULO

11.4

1682,65 m³ PLANILHA DE CÁLCULOVolume rachão

EMASSAMENTO DO RACHÃO

Volume rachão

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA

Volume lastro de brita

RACHÃO

ESPALHAMENTO DO MATERIAL

Volume de carga

Total

TRANSPORTE

Distancia

Volume lastro de concreto

PREPARO DO FUNDO DA VALA

ITEM 20.2.1

Volume de solo para bota-fora ITEM 20.2.1



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

11.5

235,57 m³
30,00 %

1682,65 m³
50,00 %

2830,22 m³

11.6

2830,22 m³
9,10 km PROJETO DE D.M.T.

25754,97 m³ x km

12

12.1

12.1.1

1816,00 m PROJETO DE DRENAGEM

12.1.2

1816,00 m ITEM 12.1.1

12.1.3

303,00 m PROJETO DE DRENAGEM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA

Volume de material granular

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500MM

Comprimento

ITEM 11.2

TRANSPORTE

Volume de material granular

Empolamento Brita

TUBOS DE CONCRETO ARMADO

Comprimento

DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS

ITEM 11.5

D.M.T. - Brita sul
Total

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500MM

Comprimento

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 600MM

Volume de rachão ITEM 11.4

Empolamento Rachão

Volume de brita
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

12.1.4

303,00 m ITEM 12.1.3

12.1.5

552,00 m PROJETO DE DRENAGEM

12.1.6

552,00 m ITEM 12.1.5

12.2

12.2.1

3,00 U PROJETO DE DRENAGEM

12.3

12.3.1

BLSCA-DN 500 mm 23,00 U
BLSCA-DN 600 mm 5,00 U
BLSCA-DN 800 mm 8,00 U

36,00 U PROJETO DE DRENAGEM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 600MM

Comprimento

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 800MM

Comprimento

Quantidade de BLSCA

POÇO DE VISITA

POÇO DE VISITA TIPO α (Ø 600 ÁTE 1000)

Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 800MM

Comprimento

BOCA DE LOBO SIMPLES CAIXA "A" (BLSCA)

BOCA DE LOBO
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

12.3.2

BLDCA-DN 500 mm 1,00 U
BLDCA-DN 600 mm 1,00 U
BLDCA-DN 800 mm 4,00 U

6,00 U PROJETO DE DRENAGEM

12.3.3

BLDCB-DN 500 mm 34,00 U
BLDCB-DN 600 mm 4,00 U
BLDCB-DN 800 mm 12,00 U

50,00 U PROJETO DE DRENAGEM

12.3.4

3,00 U PROJETO DE DRENAGEM

12.4

12.4.1

8,00 U PROJETO DE DRENAGEM

12.4.2

8,00 U PROJETO DE DRENAGEM

Quantidade

Quantidade

MURO DE ALA

BOCA DE LOBO DUPLA CAIXA "A" (BLSDA)

Quantidade de BLDCA

BOCA DE LOBO SIMPLES

Quantidade de BLS

ALA DE REDE TUBULAR DN 800

DISSIPADOR DE ENERGIA DN 800MM

BOCA DE LOBO DUPLA CAIXA "B" (BLSDB)

Quantidade de BLDCB
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

12.5

12.5.1

22,00 U PROJETO DE DRENAGEM

12.5.2

Quantidade de saída d'água simples com descida d'água 2,00 U PROJETO DE DRENAGEM

Quantidade de saída d'água simples sem descida d'água 3,00 U PROJETO DE DRENAGEM

5,00 U

12.5.3

1,00 U PROJETO DE DRENAGEM

12.5.4

Quantidade de saída d'água com gárgula 22,00 U PROJETO DE DRENAGEM

Quantidade de saída d'água simples 2,00 U PROJETO DE DRENAGEM

24,00 U

12.5.5

3,00 U PROJETO DE DRENAGEM

12.5.6

227,00 m PROJETO DE DRENAGEMQuantidade

CAIXA COLETORA COM GRELHA DE CONCRETO

Quantidade

SARJETA DE CONCRETO EM CANTEIRO CENTRAL

SAÍDA D'ÁGUA

SAÍDA D'ÁGUA TIPO GARGULA SIMPLES

Quantidade de saída d'água com descida d'água

SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES

SAÍDA D'ÁGUA DUPLA

Quantidade de saída d'água dupla sem descida d'água

DESCIDA D'ÁGUA

Quantidade

Quantidade
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

12.6

12.6.1

5,00 U

12.6.2

2,00 U

13

13.1

13.1.1

Pavimento flexível - via 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - acostamento 7400,70 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

56213,89 m²

13.1.2

Pavimento flexível - via (CAPA) 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - via (BINDER) 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - acostamento (CAPA) 7400,70 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Área de recapeamento 2236,55 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

0,050 m

5363,18 m³Total

PAVIMENTO EM CBUQ

Espessura

Área de regularização

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA

PAVIMENTO

AJUSTE DE TUBO DE DRENAGEM PLUVIAL - 150mm

AJUSTE DOS TUBOS DE DRENAGEM 

Quantidade

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

 AJUSTE EM TUBO DE CONCRETO 800mm PARA DRENAGEM PLUVIAL

Quantidade



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

13.1.3

5363,18 m³
30,00 %

6972,14 m³

13.1.4

6972,14 m³
7,70 Km

53685,45 Km x m³

13.1.5

Pavimento flexível - via (BINDER) 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - acostamento (CAPA) 7400,70 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

56213,89 m²

13.1.6

Pavimento flexível - via (CAPA) 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - via (BINDER) 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - acostamento (BINDER) 7400,70 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Área de recapeamento 2236,55 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

107263,63 m²

Área do pavimento

CARGA

Total

TRANSPORTE

Volume de carga ITEM 13.1.3

IMPRIMAÇÃO

Total

PINTURA DE LIGAÇÃO

Área do pavimento

Distancia da Usina de asfalto PROJETO DE DMT

Volume de carga ITEM 

Empolamento
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

13.1.7

56213,89 m²
0,0012 T/m²

107263,63 m²
0,0005 T/m²
233,00 Km

28213,62 Km x T

13.1.8

Pavimento flexível - via 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - acostamento 7400,70 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

0,30 m

16864,17 m³

13.1.9

Pavimento flexível - via 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - acostamento 7400,70 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

0,10 m

5621,39 m³

Distância da refinaria
Consumo

Área da pintura de ligação ITEM 13.1.6

Total

Consumo

Área de imprimação

EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM BICA CORRIDA

Total

EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM BICA CORRIDA ENTUPIDA

Espessura

ITEM 13.1.5

TRANSPORTE

Total

Espessura



Revisão: R00MEMORIAL DE CÁLCULO - Recuperação da Avenida Perimetral

Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

13.1.10

Pavimento flexível - via 48813,19 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimento flexível - acostamento 7400,70 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

0,40 m

22485,56 m³

13.1.11

Volume de bica corrida 16864,17 m³ TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Volume de bica corrida entupida 5621,39 m³ TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

22485,56 m³

13.1.12

Volume de rachão 22485,56 m³ TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

13.1.13

22485,56 m³

22485,56 m³
30,00 %

58462,45 m³

Total
Espessura

EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM PEDRA RACHÃO

ITEM 13.1.8

Empolamento

ITEM 

Volume de bica corrida e rachão

Volume de pedra rachão

BICA CORRIDA

Total

PEDRA RACHÃO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA

Volume de bica corrida
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

13.1.14

58462,45 m³
9,10 km PROJETO DE D.M.T.

532008,25 m³ x km

13.2

13.2.1

11004,47 m² TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

13.2.2

11004,47 m²
0,05 m DETALHE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

550,22 m³

13.2.3

550,22 m³
30,00 %

715,29 m³

Área do canteiro ITEM 13.2.1

Altura

CARGA, MANOBRA E DESCARGA

Volume de material granular ITEM 13.2.2

TRANSPORTE

Volume de material granular ITEM 13.1.13

CANTEIRO CENTRAL

COMPACTAÇÃO DE SOLO

Área de canteiro

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR

Volume Total

Volume de lastro de brita
Empolamento

Total
D.M.T. - Britasul
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

13.2.4

715,29 m³
9,10 km PROJETO DE D.M.T.

6509,14 m³ x km

13.2.5

11004,47 m²
0,06 m DETALHE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

660,27 m³

13.3

13.3.1

2033,00 m TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

13.3.2

2033,00 m ITEM 13.3.1

13.3.3

4686,00 m TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

Volume de material granular ITEM 13.2.3

PASSEIO EM CONCRETO NÃO ARMADO

SARJETA, SARJETÕES E GUIA

Área do canteiro ITEM 13.2.1

Altura

Comprimento 

D.M.T. - Brita sul
Total

Volume Total

PERFIL CARTOLA

Comprimento 

SARJETÃO EM CONCRETO

Comprimento 

SARJETA
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

13.3.4

9247,00 m TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

13.3.5

Comprimento 5415,00 m
Largura 0,50 m

2707,50 m²

13.3.6

3437,00 m TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

13.3.7

2033,00 m TABELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

14

14.1

14.1.1

10,00 U Placa R-1

0,60 m²/U Lado com 35cm

4,00 U Placa R-2

0,35 m²/U Lado com 90cmÁrea das placas triangular

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Placas triangulares

GUIA

Comprimento 

Área Total

RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO 

Placas octogonal

DRENO SUB SUPERFICIAL PARA SARJETA

Comprimento 

DRENO SUB SUPERFICIAL PARA SARJETÃO

Comprimento 

Área das placas octogonal

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

75,00 U Placa R-6a, R-6c,R-25d,R-25b, R-19, R-33  e R-5a

0,45 m²/U Diâmetro com 75cm

15,00 U Placas de advertência e A-32b

0,36 m²/U Lado com 60cm

4,00 U Placas  A-32b elevada

0,50 m²/U

60,12 m² Área total- prancha 6

108,67 m²

14.1.2

69,00 U Projeto de sinalização

8,00 U Quantidade do projeto de sinalização X 2

77,00 U

14.1.3

20,00 U

14.1.4

20,00 U

0,10 T

Distância 192,00 Km

384,00 T x Km

TRANSPORTE

Total

Peso por unidade de suporte
Quantidade de suportes H=4,00m

Área da placa indicativa

Quantidade de postes para sistema simples

Quantidade de postes para sistema duplo

SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO H=4,00M

SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO H=3,50M

Quantidade

Quantidade

Placa quadrada

Área da placa quadrada

Placa circular

Total

Placa retangular

Área da placa retangular

Área das placa circular
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

14.1.5

77,00 U ITEM 14.1.2

20,00 U ITEM 14.1.3

97,00 U

14.1.6

14,00 U

14.2

14.2.1

91,67 m² FTP

14.2.2

63,00 m²

15,29 m²

33,84 m²

45,60 m²

6,40 m²

53,30 m²

1261,58 m²

129,62 m²

24,22 m²

648,40 m²

BRAÇO PROJETADO COM ALTURA VÃO DE 4.80M

Quantidade

Área de SÍMBOLO "DÊ A PREFERÊNCIA"

PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE

Quantidade de suportes H=3,50m

Quantidade de suportes H=4,00m

Área de SÍMBOLO "PARE"

INSTALAÇÃO SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

Quantidade

Área Total

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Área de SÍMBOLO SETA RETO

Área de SÍMBOLO SETA DIREITA/ESQUERDA

Área de SÍMBOLO RETO/CONVERSÃO

Área de SÍMBOLO SETA MUDANÇA DE FAIXA

Área de LBO

Área de LCA-B

Área de LMS-1

Área de LMS-2

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

5,05 m²

34,23 m²

415,72 m²

13,62 m²

9,31 m²

2,68 m²

2,56 m²

42,99 m²

2807,41 m²

14.2.3

2691,00 U

14.2.4

111,00 U

14.3
14.3.1

171,32 m² De acordo com projeto de sinalização

14.3.2

Área de faixa elevada 171,32 m²
Espessura média de base 0,11 m De acordo com o projeto de sinalização

Área de execução

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20x10cm, E = 8cm

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES

FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

TACHA BIDIRECIONAL

Quantidade

Área de ZPA-A

Área de LFO-3

Área de LDP

TACHÃO BIDIRECIONAL

Quantidade

Área de LFO-1

Área de LCA-A

Área de LCO

Total

Área de LRE

Área de ZPA-B
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

18,85 m³

14.3.3

18,85 m³ De acordo com o projeto de sinalização

Empolamento 30,00 %

Volume total 24,50 m³

14.3.4

24,50 m³

DMT Britasul 9,10 km De acordo com o projeto de sinalização

222,94 m³ x km

14.3.5

2,00 U

Número de faixas 2,00 U De acordo com o projeto de sinalização

4,00 U

14.3.6

171,32 m² De acordo com o projeto de sinalização

Área de pintura da faixa elevada 0,21 m²/m² de faixa elevada

35,98 m²

Total

Volume de Carga

GRELHA EM CONCRETO ARMADO

Grelhas por faixa

Total

SETAS, SÍMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA

Área de faixa elevada

Total

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

Volume de Carga - BGS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA - DMT ATÉ 30 KM

Volume de execução
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

14.3.7

17,20 m

Número de faixas 2,00 U De acordo com o projeto de sinalização

34,40 m

14.3.8

2,00 U De acordo com o projeto de sinalização

14.4
14.4.1

5,93 m³ De acordo com projeto de sinalização

14.4.2

5,93 m³
30,00 %

7,71 m³ De acordo com projeto de sinalização

14.4.3

Volume de carga 7,71 m³
Distância da usina de asfalto 7,70 Km

59,38 m³ x Km De acordo com projeto de sinalizaçãoTotal

Empolamento

Largura por faixa

Total

CORTE DA GUIA PARA APOIO DE GELHA DE CONCRETO ARMADO PARA FAIXA

Número de faixas elevadas

EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLAS
PAVIMENTO EM CBUQ

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK=20 Mpa, PRÉ-MOLDADA

Volume Total

CARGA

Total

TRANSPORTE

Volume de carga ITEM 
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

14.4.4

Comprimento do Quebra-molas 23,73 m De acordo com projeto de sinalização

Largura 3,70 m
Quantidade 3,00 U

263,40 m²

14.4.5

263,40 m² De acordo com projeto de sinalização

Consumo 0,0005 t / m²

Distância da refinaria 233,00 Km

Total 30,69 t x Km

15

15.1

22,00
12,00

264,00 dias

15.2

264,00 dias

0,80 m³/dia
211,20 m³

PINTURA DE LIGAÇÃO

Dias

Total

Volume de carga estimada

Total

Área Total

TRANSPORTE DA PINTURA

Área da pintura

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Dias

Meses

CARGA
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Projeto:

Recuperação da Avenida Perimetral

Responsável:

Cliente

PROJETO EXECUTIVO - Recuperação da Avenida Perimetral

15.3

211,20 m³

6,40 Km PROJETO DE DMT

1351,68 Km x m³

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA -  MG 187.842/D

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

Distância da área de bota fora-resíduos de construção
Total

TRANSPORTE

Volume de carga


