



DAC
engenharia


MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA PEDRO CALDAS REBELLO

RUA PEDRO CALDAS REBELLO - 0+10,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } 10,000
805,000 COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	 <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">0+10,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

RUA PEDRO CALDAS REBELLO - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	 <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1+0,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

RUA PEDRO CALDAS REBELLO - 1+5,00



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

PROJETO 	
GERÊNCIA DE PROJETOS	CREA: MG 245.296/D
FELIPE G. ALEXANDRE	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS	CREA: MG 97.132/D
ALOISIO CAETANO FERREIRA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA: MG 187.842/D
ENG. FLÁVIA C. BARBOSA	
DESENHO	
ÉRICA DE SOUSA SILVA	


CLIENTE



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

EMPREENDIMENTO			
MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS			
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II		TERRAPLENAGEM	
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
		EXECUTIVO	
ASSUNTO		ESTACA	
PROJETO DE TERRAPLENAGEM		1+5,00	
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
09/03/2022	1:200	R00	DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG

RUA PEDRO CALDAS REBELLO - 1+10,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1+10,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

RUA PEDRO CALDAS REBELLO - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>	
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>		<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>		<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">2+0,00</p>
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

RUA PEDRO CALDAS REBELLO - 2+10,00




LEGENDA:

- - - TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	 <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">2+10,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

RUA PEDRO CALDAS REBELLO - 3+0,00



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

PROJETO		
GERÊNCIA DE PROJETOS	FELIPE G. ALEXANDRE	CREA: MG 245.296/D
COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ALOISIO CAETANO FERREIRA	CREA: MG 97.132/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG. FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG 187.842/D
DESENHO	ÉRICA DE SOUSA SILVA	

CLIENTE




Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

EMPREENDIMENTO			
MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS			
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II		TERRAPLENAGEM	
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
ASSUNTO		EXECUTIVO	
PROJETO DE TERRAPLENAGEM		ESTACA	
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		3+0,00	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
09/03/2022	1:200	R00	DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
AVENIDA DAS CARMELITAS

AV. DAS CARMELITAS - 0+5,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">0+5,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

AV. DAS CARMELITAS - 0+10,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- ┌ OFFSET DO EIXO
- └ COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>		<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">0+10,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

AV. DAS CARMELITAS - 0+15,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } 10,000
805,000 COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">0+15,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

AV. DAS CARMELITAS - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1+0,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

AV. DAS CARMELITAS - 1+5,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } 10,000
805,000
COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1+5,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

AV. DAS CARMELITAS - 1+10,00



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA


<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1+10,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

INTERSEÇÃO AVENIDA CARMELITAS

INTERSEÇÃO AV. CARMELITAS - 1+15,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2>MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	 <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1+15,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

INTERSEÇÃO AV. CARMELITAS - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <h2 style="margin: 0;">MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS</h2>		
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS</p> <p>FELIPE G. ALEXANDRE CREA: MG 245.296/D</p>	<p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TERRAPLENAGEM</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG 97.132/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">EXECUTIVO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG 187.842/D</p>		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">2+0,00</p>		
<p>DESENHO</p> <p>ÉRICA DE SOUSA SILVA</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">09/03/2022</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG</p>

INTERSEÇÃO AV. CARMELITAS - 2+5,00



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- LIMITE DE ESCAVAÇÃO
- CORTE
- OFFSET DO EIXO
- } COTA PROJETADA

PROJETO		
GERÊNCIA DE PROJETOS		
FELIPE G. ALEXANDRE	CREA: MG 245.296/D	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS		
ALOISIO CAETANO FERREIRA	CREA: MG 97.132/D	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
ENG. FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG 187.842/D	
DESENHO		
ÉRICA DE SOUSA SILVA		

CLIENTE



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

EMPREENDIMENTO			
MELHORIA VIÁRIA AVENIDA DAS CARMELITAS			
ENDEREÇO			DISCIPLINA
AVENIDA DAS CARMELITAS, FÁTIMA II			TERRAPLENAGEM
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS			FASE DO PROJETO
			EXECUTIVO
ASSUNTO			ESTACA
PROJETO DE TERRAPLENAGEM			2+5,00
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
09/03/2022	1:200	R00	DAC-PMPA-CAR-TRP-R00.DWG

TERMO DE ENCERRAMENTO DE NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Declaro verdadeiras as informações apresentadas nas 16 notas de serviço de terraplenagem que compõem esse volume, correspondentes às estacas 0+10,00 a 3+0,00 da RUA PEDRO CALDAS REBELLO, 0+5,00 a 1+10,00 da AVENIDA DAS CARMELITAS, 1+15,00 a 2+5,00 da INTERSEÇÃO AVENIDA CARMELITAS.

Responsável técnico

Flávia Cristina Barbosa - CREA MG-187.842/D