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1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 CONTAINER PARA DEPÓSITO

Quantidade 1,00 u
Tempo 4,00 meses

Total 4,00 meses
1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Quantidade 2,00 unid.
1.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO

Quantidade 1,00 container
1.4 BANHEIRO QUÍMICO

Quantidade 2,00 u
Tempo 4,00 meses

Total 8,00 meses
2 INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR

2.1 PLACA DE OBRA
Quantidade 1,00 unid.

2.2 CERQUITE
Comprimento de meio-fio 1.578,00 m

Lados 2,00 -
Sulb-total comprimento de cerquite 3.156,00 m

Reaproveitamento 4,00 vezes
Quantidade 789,00 m

2.3 CONE
Quantidade 20,00 unid.

2.4 PASSADIÇO
Comprimento 3,00 m

Largura 1,20 m
Quantidade 3,00 unid.

Total 10,80 m²
2.5 CAVALETE DE OBRA

Quantidade 2,00 unid.
Dias 30,00 -

Meses 3,00 -
Quantidade 180,00 unid.dia

3 DEMOLIÇÕES
3.1 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO

Área do passeio 4.135,83 m²
Espessura do passeio 0,08 m

Volume total de demolição 330,87 m³
3.2 REMOÇÃO DA CAMADA GRANULAR - MANUAL

Área do passeio 4.135,83 m²
Espessura do passeio 0,05 m

Volume total de demolição 206,79 m³
3.3 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO

Comprimento de meio-fio 1.578,00 m
3.4 DEMOLIÇÃO DE SARJETA

Comprimento de sarjeta 1.595,00 m
Largura 0,60 m

Área total de demolição 957,00 m²
3.5 CORTE DO PAVIMENTO

Comprimento de sarjeta 1.595,00 m
3.6 CARGA

Volume de demolição do passeio 330,87 m³
Volume de demolição da camada granular 206,79 m³

Comprimento de meio-fio 1.578,00 m
Área da meio-fio 0,04 m²

Sub-total meio-fio 66,28 m³
Espessura da sarjeta 0,60 m

Área de sarjeta 957,00 m²
Sub-total da sarjeta 574,20 m³

Volume total de carga 1.178,13 m³
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3.7 TRANSPORTE
Volume de carga 1.178,13 m³

Distância de transporte 9,80 km
Quantidade 11.545,70 m³ x km

3.8 ESPALHAMENTO
Volume total de espalhamento 1.178,13 m²

4 CALÇAMENTO
4.1 APILOAMENTO COM PLACA

Área do passeio 4.135,83 m²
4.2 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

Comprimento de meio-fio 1.578,00 m
4.3 EXECUÇÃO DE SARJETA 60 CM, E=10CM

Comprimento de sarjeta 1.595,00 m
4.4 LASTRO DE BRITA Nº2

Área do passeio 4.135,83 m²
Espessura do lastro 0,05 m

Total de lastro de brita 206,79 m³
4.5 CARGA

Volume de lastro de brita 206,79 m³
Empolamento 30% %

Volume de lastro de brita 207,41 m³
4.6 TRANSPORTE

Volume de carga 207,41 m³
Distância de transporte 2,60 km

Quantidade 539,27 m³xkm
4.7 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA E=200 MICRA

Área do passeio 4.135,83 m²
4.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO ARMADO E=8,00 cm

Área do passeio 4.135,83 m²
4.9 EXECUÇÃO DE ACABAMENTO PASSEIO

Área do passeio 4.135,83 m²
4.10 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL

Piso de alerta 78,60 m
Piso de direção 1.445,60 m

Quantidade total 1.524,20 m
4.11 TUBO PVC 100 MM

Av. Dr Lisboa 52,00 unid.
Comprimento 3,50 m/unid.

Sub-total da Av. Dr Lisboa 182,00 m
Rua Dom Neri 3,00 unid.
Comprimento 2,00 m/unid.

Sub-total da Rua Dom Neri 6,00 m
Rua Comendador José Garcia 2,00 unid.

Comprimento 3,00 m/unid.
Sub-total da Rua Comendador José Garcia 6,00 m

Rua Monsenhor José Paulino 7,00 unid.
Comprimento 2,00 m/unid.

Sub-total da Rua Monsenhor José Paulino 14,00 m
Rua Coronel Herculano Cobra 18,00 unid.

Comprimento 3,00 m/unid.
Sub-total da Rua Coronel Herculano Cobra 54,00 m

Rua Vieira de Carvalho 13,00 unid.
Comprimento 2,00 m/unid.

Sub-total da Rua Vieira de Carvalho 26,00 m
Rua Marechal Deodoro 4,00 unid.

Comprimento 2,00 m/unid.
Sub-total da Rua Marechal Deodoro 8,00 m

Rua São José 7,00 unid.
Comprimento 2,00 m/unid.

Sub-total da Rua São José 14,00 m
Rua Bernardino de Campos 4,00 unid.

Comprimento 1,50 m/unid.
Sub-total da Rua Bernardino de Campos 6,00 m

Quantidade total 316,00 m
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5 LIMPEZA DA OBRA
5.1 LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA

Quantidade 4,00 meses

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA: MG-187.842/D
FLAVIA CRISTINA BARBOSA
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