

PLACA DE SINALIZAÇÃO	CÓDIGO	QUANTIDADE	PLACA DE SINALIZAÇÃO	CÓDIGO	QUANTIDADE
	R-6b carga e descarga T1	16		R-6b exclusivo táxi T6	11
	R-6b exclusivo motos T2	14		R-6b deficiente T7	12
	R-6b emb./ desemb. T3	1		R-6a Emb/Des T8	1
	R-6b exclusivo idoso T4	11		R-6b Rotativo T9	5
	R-6b exclusivo viaturas T5	4		R-6b Rotativo T10	26

REV. 03	23/09/21	ADEQUAÇÃO DO PROJETO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO	DAC
REV. 02	13/07/21	REVISÃO GERAL CONSOLIDANDO APONTAMENTOS DO MUNICÍPIO	DAC
REV. 01	20/10/20	REVISÃO GERAL CONSOLIDANDO APONTAMENTOS DO MUNICÍPIO	DAC
REV. 00	17/06/20	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:			
CLIENTE			
 <b>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</b>			
<b>PROJETO</b>  Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br		<b>GERÊNCIA DE PROJETOS</b> DENIS DE SOUZA SILVA      CREA: MG-127.216/D <b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b> ALOISIO CAETANO FERREIRA      CREA: MG-97.132/D <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> FLÁVIA CRISTINA BARBOSA      CREA: MG-187.842/D <b>PROJETO</b> FLÁVIA CRISTINA BARBOSA <b>DESENHO</b> GABRIEL GOMES MOREIRA	
<b>EMPREENDIMENTO</b>			
<b>REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE POUSO ALEGRE – FASE II</b>			
<b>ENDEREÇO</b>			<b>DISCIPLINA</b>
BAIRRO CENTRO POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS			SINALIZAÇÃO
<b>ASSUNTO</b>			<b>FASE DO PROJETO</b>
DETALHAMENTO DE PLACAS ESPECIAIS			EXECUTIVO
			<b>FOLHA Nº.</b>
			05/05
<b>DATA INICIAL</b>	<b>ESCALA</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>ARQUIVO</b>
17/06/2020	–	RO3	DAC-PMPA-CENTROPA-PE-SIN-RO3A_1_270_5214.DWG