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1. APRESENTAÇÃO 

O Bairro São Geraldo localizado à direita da Av. Verador Antonio da Costa Rios 

sentido centro de Pouso Alegre atualmente encontra-se deficiente em áreas 

destinadas a prática de esportes e lazer para os seus moradores. Visando a melhoria 

destas condições, este memorial refere-se a construção de dois Campos de Futebol 

Society no bairro supracitado. 

Os Campos de Futebol Society serão construídos próximo às ruas Jorge 

Feliciano e José Herculano da Costa. A localização exata dos campos pode ser 

visualizada na Figura 1.  

 

Figura 1 - Localização dos Campos de Futebol Society São Geraldo 

Fonte: Google Earth 

O projeto de construção prevê dois Campos de Futebol Society, possuindo 

1925,00m² cada um, com gramado natural. 
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2. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem o objetivo de complementar as informações 

contidas no projeto e orçamento, apresentar os fundamentos sobre os quais foi 

elaborado o projeto de construção, além de descrever os procedimentos necessários 

para a construção dos Campos de Futebol Society São Geraldo no Bairro São Geraldo 

do município de Pouso Alegre. 

Destaca-se que todas as atividades aqui descritas deverão ser realizadas de 

acordo com as indicações das normas técnicas e regulamentadoras vigentes. 
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3. INFRAESTRUTURA 

3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA 

Haverá no canteiro as seguintes instalações e dispositivos: 

• Placa de obra em chapa de aço galvanizado, de dimensões 4,00 x 2,00 m; 

• Banheiro Químico 110x120x230cm; 

• Tapume de chapa de madeira 6mm x 2,20 x 1,22m com altura de 2,20m, 

inclusive abertura e portão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Construção dos Campos de Futebol Society São Geraldo 
 

7 

 

4. LIMPEZA DO TERRENO 

4.1. LIMPEZA E DEMOLIÇÕES 

A primeira etapa para a construção do Campo de Futebol Society é a limpeza 

geral de toda a área destinada à construção, bem como das áreas adjacentes a serem 

utilizadas para serviços auxiliares da obra. Todos os elementos previamente 

construídos deverão ser demolidos e removidos. De forma que nenhum dejeto, detrito, 

terra impropria e/ou resíduo de demolição permaneça no terreno.  

Todos os materiais provenientes das demolições e da limpeza geral deverão ser 

descartados corretamente, sendo proibida a utilização desses elementos para 

qualquer finalidade. Logo, fica a encargo da construtora tomar providências para a 

remoção e destinação correta dos mesmos. 

4.2. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação deverá ser feita com rigor, para garantir o correto posicionamento da 

obra segundo a Planta de Locação dos eixos do projeto arquitetônico. As marcações 

deverão ser feitas com quadros de madeira e ser fiscalizadas antes do início da etapa 

posterior da construção. 
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5. PREPARAÇÃO DO SOLO 

5.1. PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PLANTIO DA GRAMA 

Sobre o terreno natural nivelado, será lançado um colchão 15cm de brita nº02, 

um de areia de 15cm de espessura que funcionará como um colchão drenante. E 

finalmente será aplicada uma camada de 15cm de argila sobre a camada de areia.  

Deverá ser realizada uma compactação final suave, utilizando rolos de até 500 

kg para evitar excesso de compactação e prejudicar a drenagem e o enraizamento. O 

nivelamento final é de suma importância e deve ser de preferência feito com 

equipamento a laser, para dar maior garantia no acabamento final. 

 

 

Figura 2 - Camadas do Campo 
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6. CAMPO 

Toda a área do campo receberá grama natural composta de uma base de solo, 

garantindo assim um melhor enraizamento, melhor drenagem, facilitando a 

manuteção do gramado. 

O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma grande velocidade 

de plantio, fazendo com que não haja muitas "emendas" de grama, em comparação a 

outros sistemas de plantio. 

A grama a ser utilizada é a “esmeralda”, certificada com relação à sua pureza 

genética. Após a execução do gramado, a manutenção é importante para acompanhar 

o desenvolvimento e crescimento da grama. 

 

6.1. CUIDADOS COM O GRAMADO RECÉM PLANTADO 

O plantio exige alguns cuidados especiais até que ocorra o fechamento 

completo do gramado:  

• Durante as três semanas posteriores ao plantio é importante que o gramado seja 

irrigado diariamente. Após esse prazo, a frequência de irrigação pode ser 

diminuída para dia sim, dia não. 

• Sempre deverão ser removidas as ervas daninhas. Elas roubam a água e os 

nutrientes que a grama necessita para crescer, principalmente enquanto ainda não 

é madura o suficiente. 

• Nos primeiros meses é importante que não sejam utilizados herbicidas perto do 

gramado. 

• Pelo menos uma vez ao mês é importante que seja aplicado fertizante em todas 

as placas para que as mesmas possuam maior fornecimento de nutrientes. 

• O gramado deve receber o primeiro corte depois de 20 dias de seu plantio. Tal 

procedimento irá ajudar a quebrar a dominancia da gema apical, ou seja, impede 

que o processo de inibição de crescimento hormonal natural do gramado 

prejudique seu crescimento. 
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6.2. PINTURA DAS LINHAS DO CAMPO 

Deverá ser executada apenas quando ocorrer o fechamento completo do 

gramado. A melhor forma de realizar as demarcações se dá pela utilização de 

máquinas específicas para este fim. Sendo importante que as linhas sejam feitas com 

espessura de 0,10m e retilíneas, com tinta à base d’água (não tóxica para o gramado), 

de acordo com as dimensões do projeto. 

 

Figura 3 - Demarcações do Campo 

 

6.3. INSTALAÇÃO DAS TRAVES DO GOL 

Deverão ser instalados um conjunto de traves com dimensões de 4,20 x 2,20 

m em tubo de aço galvanizado, pintura com tinta esmalte sintético e redes de 

polietileno. Tais equipamentos devem ser adquiridos de fornecedores especializados 

de acordo com as especificações da planilha orçamentária. 

Para instalação das traves, deverá ser feito primeiramente uma escavação 

mecânica com as dimensões 70x58x58cm, e em seguida deverá ser realizada 

chumbamento de um tubo em pvc para que seja feito o encaixe das traves. 

Posteriormente, deverá ser lançado o concreto estrutural ao redor do tubo em pvc 
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para fixação. E por fim, será feito a instação das traves, o reaterro e as camadas para 

a preparação do solo do campo.  
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7. SERVIÇOS FINAIS 

Finalizadas todas as etapas aqui descritas, todas as instalções provisórias 

deverão ser desmontadas e retiradas, todos os entulhos deverão ser removidos, 

sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

As áreas pavimentadas deverão ser devidamente lavadas com água e sabão, 

não sendo permitido o uso de soluções de ácidos, de modo que outras partes da obra 

não sejam danificadas pelos serviços de limpeza. 

Por fim, deverá ser feito irrigação do gramado, inicialmente todos os dias, 

depois dia sim, e dois dias não. Considerando assim dois meses de irrigação. 

 


