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1. INTRODUÇÃO 

A presente documentação tem como finalidade apresentar o projeto de 

pavimentação e drenagem elaborado para atender a diversas ruas no Bairro Colina 

Verde em Pouso Alegre - MG. 

 

Figura 1 - Bairro Colina Verde 

FONTE: Google Earth Pro, 2021 

O projeto descreve as características, dimensões e materiais utilizados na 

pavimentação, drenagem, sarjeta, calçadas com acessibilidade e sinalização viária, 

observando e detalhando as etapas de construção. 
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Na Tabela 1 estão descritos todos os projetos referente a Drenagem do Bairro 

Colina Verde. 

Tabela 1 – Lista dos projetos 

 Projeto Descrição Folha 

1 Topografia Planta baixa 001 

1 DTM 
Croqui geral de localização/Distância de transporte 

de material 
002 

1 Sinalização Planta baixa, detalhes e quantitativos 003 

1 

Drenagem 

Planta baixa 004 

2 Perfis Longitudinais 005 

3 Perfis Longitudinais 006 

4 Perfis Longitudinais 007 

5 Perfis Longitudinais 008 

6 Perfis Longitudinais 009 

7 Perfis Longitudinais 010 

8 Perfis Longitudinais 011 

9 
Projeto padrão: boca de lobo simples e boca de lobo 

dupla 
012 

10 Projeto padrão: Poço de visita Tipo α 013 

11 Projeto padrão: Forma e Armação - PV Tipo α 014 

12 Projeto padrão: Poço de visita Tipo β 015 

13 Projeto padrão: Forma e Armação - PV Tipo β 016 

14 
Projeto padrão: Boca de Bueiro Simples Tubular em 

Concreto Armado e Armação 
017 

15 
Projeto padrão: Dissipador de energia para bueiro 

com pedra argamassada 
018 

Fonte: DAC Engenharia 
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações a seguir referem-se aos materiais e serviços empregados na 

execução de Infraestrutura do Bairro Colina Verde. Os materiais e/ou serviços não 

previsto nestas especificações constituem casos especiais, devendo ser previamente 

apreciados pela fiscalização da contratante. Na hipótese de suspensão de 

fornecimento de um determinado produto, seu substituto deverá ser previamente 

submetido à apreciação da fiscalização da contratante, e, da área técnica do órgão 

concedente dos recursos. 

Todos os serviços executados deverão estar em conformidade com as Normas 

Técnica Brasileira NBR. 
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3. DA RESPONSABILIDADE DA 

CONTRATADA 

A presença da fiscalização não implica na diminuição da responsabilidade da 

empresa contratada que é integral para a obra nos termos do Código Civil Brasileiro. 

A empreiteira tomará as precauções e cuidados, no sentido de garantir as 

canalizações e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentação e calçadas 

das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a segurança de 

operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. Qualquer 

dano avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serão de 

inteira e única responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para 

sua reconstituição. Será exigido seguro da obra. 

Deverá ser elaborado laudo cautelar, antes da execução da obra, de todas as 

edificações pertencentes ao Bairro Colina Verde, no documento deve constar fotos de 

alta qualidade e legendas com as devidas informações, ainda, deverá ser realizada 

vistoria em todos os cômodos, apresentando ou não patologias construtivas. A 

vistoria deve ser realizada pelo engenheiro responsável e presenciada/autorizado 

pelo proprietário da edificação. 

Durante a execução da obra caso sejam notados danos nas edificações, de 

acordo com comparações aos laudos, a responsabilidade é exclusiva da empreiteira, 

assim como todo recurso necessário para reparo. 

Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalização e 

normas técnicas oficiais para a boa execução da obra, correrão por conta da 

contratada. 

É de inteira responsabilidade da contratada a aquisição e apresentação de 

todos os materiais e equipamentos utilizados na construção, como também a 

apresentação do Engenheiro Responsável pela Execução da obra.  

A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalização 

mantendo, inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condição. 

Deverá ser encaminhado uma cópia semanalmente ao diário de obra para o Setor da 

Engenharia. Todas as visitas e/ou reuniões, com a fiscalização de obra ou com a 



 

11 

 

empresa projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diário de 

obras e assinadas por todos os responsáveis presentes. 

Antes da liberação da primeira medição a contratada deve apresentar o Alvará 

de construção junto ao município e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo 

setor de engenharia deverá estar instalada no local da obra.  

Se por ventura a obra for paralisada a empreiteira deve comunicar por escrito 

os motivos de paralisação ao setor de engenharia ou fiscalização da prefeitura. 

Todos os trabalhadores devem ser capacitados para a execução dos serviços. 

A empresa contratada para a obra é a responsável quanto ao uso obrigatório e 

correto pelos operários dos equipamentos de proteção individual, de acordo com as 

Normas de segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 

Os maquinários, caminhões e máquinas devem estar em perfeitas condições 

de uso, não podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalização precisam estar 

em boas condições de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os 

funcionários e os veículos ou pedestres que passarem pela redondeza. 

De acordo com o Artigo 231, Inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é 

infração danificar as vias , derramando, lançando ou arrastando materiais sobre a via, 

por isso deve-se utilizar lonas de proteção para o transporte.  

A transportadora sempre é a responsável pelo pagamento de multas de 

trânsito sofridas por motoristas de sua frota.  

É responsabilidade da empresa contratada os honorários do profissional para o 

acompanhamento da obra, que deve ser realizado diariamente.  
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4. ADIMINISTRAÇÃO LOCAL E 

INSTALAÇÃO DA OBRA 

4.1. PLACA DE OBRAS 

Deverá ser instalada uma placa padrão com dimensões mínimas de 4,00 x 2,00 

m, base x altura; em chapa de aço galvanizado. O local da instalação será fornecido e 

determinado junto da equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre.  

4.2. CANTEIRO DE OBRA 

Para guarda de materiais e ferramentas no local da obra, será alugado container 

com isolamento térmico, 6,00 x 2,30 x 2,50 m (C x L x A). 

4.3. SANITÁRIO 

Serão instalados dois banheiros químicos de 1,10 x 1,20 x 2,30 m, incluindo a 

manutenção. Caso haja a presença de pessoas com diferença de gênero na obra 

deverá ser feito a separação dos banheiros. 

4.4. LIGAÇÃO DE ENERGIA E ÁGUA 

Deverá ser instalada uma entrada provisória de energia elétrica trifásica 30A 

aérea em poste padrão. E para o fornecimento de água deverá ser instalado um kit 

cavalete em PVC soldável DN20 (1/2”) em ponto de fácil acesso para ligação pela 

empresa COPASA. 

4.5. SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA 

OBRA 

Para medidas de segurança da obra a empresa contratada deverá utilizar 

cones e tela de proteção ao longo das aberturas de valas e demais escavações que 

possam ocorrer para implantação da rede de drenagem, mantendo estas proteções 

enquanto houver riscos de acidentes de funcionários e transeuntes. O fornecimento e 
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colocação destes materiais é de responsabilidade da contratada, conforme planilha 

orçamentária. Os cones de sinalização em PVC rígido e com faixas refletivas, serão 

colocados ao longo das ruas próximos a área interditada. A sinalização de obras 

urbanas deve ser realizada com a utilização de cercas feitas em tela de proteção de 

segurança de PVC cor laranja e suporte em vergalhão com ponteiras plásticas. As 

cercas de isolamento serão colocadas ao redor das valas para a execução dos poços 

de visitas, bocas de lobo e rede de drenagem. 

Durante as noites será necessário a contratação de vigias noturno, foi 

calculado 14 horas por dia, sendo das 17h até as 7h do dia seguinte. A quantidade de 

vigias e os dias trabalhados é de responsabilidade da empresa contratada. 

Caso haja necessidade de complementação de sinalização deve ser acionado 

o departamento de trânsito. 
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5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1. LOCAÇÃO DA REDE 

Deverá ser locado todos os poços de visitas, bocas de lobos, muro de ala conforme 

projeto de drenagem.  

5.2. LOCAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PELO MÉTODO DAS 

CRUZETAS 

Para garantir a declividade da rede conforme projeto, deverá ser adotado o 

método das cruzetas para locação, assim é possível garantir o escoamento e 

qualidade da obra. 

A formulação para a obtenção do nível da cruzeta para a escavação no trecho 

está descrita a seguir de acordo com a adaptação do autor de NUVOLARI (2011). 

 Para o PV1 a cota de régua será:  

 

EQUAÇÃO 1:                                              

Tendo: 

                              ; 

                                ; 

                     . 

De acordo com Azevedo Netto (1977) a altura deve ser de 1,00m≤H≥1,50m, 

para garantir o conforto do operário para a visada. Exemplo de acordo com o projeto, 

usando a equação 1. Adotando 1,40m para altura da régua: 

              

                  

                 

 Comprimento da Cruzeta de escavação: 
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EQUAÇÃO 2:                                                      

Tendo: 

                                   ; 

                              ; 

                                . 

Exemplo de acordo com o projeto, usando a equação 2: 

                     

                       

                  

 Para o PV2 a cota de régua será: 

 

EQUAÇÃO 3:                                                     

Tendo: 

                              ; 

                                ; 

                                    . 

Exemplo de acordo com o projeto, usando a equação 3, altura da régua para o PV2: 

                  

                

 Altura da régua no PV 2: 

EQUAÇÃO 4:                                                 

 Tendo: 

                               ; 

                              ; 

                                . 
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Exemplo de acordo com o projeto, usando a equação 4: 

                   

              

Já para garantir a declividade da tubulação é necessário proceder de acordo 

com as seguintes equações: 

 Para o tubo a cota de assentamento será: 

EQUAÇÃO 5:                                                          

 Tendo: 

                                       ; 

                              ; 

                                ; 

                           ; 

                                 . 

Exemplo de acordo com o projeto, usando a equação 10: 

                                  

                 

 Altura da cruzeta para a escavação: 

EQUAÇÃO 6:                                                              

Tendo: 

                                                 ; 

                                   ; 

                                 ; 
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                                               aso não possua berço 

considerar igual a zero; 

Exemplo de acordo com o projeto, usando a equação 6: 

                            

                     

Após a montagem de cada acessório e durante o assentamento de cada tubo 

ou PV, deverá ser aplicado o método da cruzeta. Em outras palavras, enquanto um 

servidor segura a cruzeta em cima do tubo assentado, o outro observa o nível da 

cruzeta e da régua, assim é possível verificar o nível e corrigir antes de prosseguir. 

 

Figura 2 - Indicações de apoio para os cálculos 

Fonte: Fonseca, Sarmento e Paula (2014) 
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Para o serviço preliminar, montagem de cada cruzeta, foi considerando a 

quantidade de poços de visitas e muro de ala existente no projeto. A execução é 

calculada com o comprimento total da rede de drenagem. 
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6. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE PAVIMENTO 

6.1. REMOÇÃO DE PAVIMENTO 

A remoção do pavimento ocorrerá apenas nas áreas das valas de drenagem 

bem como em regiões para a construção das sarjetas  

A remoção deve ocorrer por trechos ou ruas, fica a critério da empresa 

contratada definir as áreas. 

Deverão ser removidas também as sarjetas existentes nos dois lados das vias, 

para pagamento foi considerado que a sarjeta possui 50 cm de largura e 7 cm de 

espessura, com declividade de 15%. Não será removido o meio fio, portanto durante 

a execução da remoção do pavimento e sarjeta existentes, devem ser tomadas 

medidas para resguardar a sua estrutura. 

O transporte de todo o material demolido deverá ser destinado ao bota-fora, 

local indicado no projeto de distância de transporte de material (DTM) ou outro que 

seja aprovado pela fiscalização e que não acarrete em custos extras à Contratante. 
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7. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

7.1. ESGOTAMENTO DE VALA 

O esgotamento é usado para conter o acumulo de água existente na vala. 

Essa água pode ocorrer devido ao lençol freático raso ou durante o período de 

chuvas.  Para este serviço é necessário o uso de bomba submersível e de um 

gerador. 

Neste projeto foi considerado o uso de bomba submersível para o esgotamento 

em 30% da rede total de drenagem, visto que não há como se prever exatamente se 

o período de execução ocorrerá junto a chuvas. 

7.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA 

Será executada a escavação mecânica com uso de retroescavadeira sobre 

pneus; com uma profundidades variando conforme a TABELA 2, e de acordo com a 

natureza do terreno para o assentamento dos tubos de concreto, construção dos 

poços de visita e bocas de lobo. A escavação deve ocorrer por trecho/ruas definido 

pela contratada. 

Após abertura das valas para a rede de drenagem deverão ser instalados 

imediatamente os escoramentos e em seguida realizar o lançamento do lastro de 

concreto. O assentamento do tubo será a etapa final.  

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de 

escavação, o material escavado deverá ser descartado ao lado da vala para que 

possa ser usado no reaterro. 

 

Tabela 2 - Tipos de escavação usados nesse projeto 

Profundidades 
Tipos usados 

neste projeto 

Até 1,50m X 

1,50 m até 3,00 m X 
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3,00 m até 5,00 m X 

Acima de 5,00 m  

Fonte: DAC Engenharia 

7.3. ATERRO/REATERRO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO 

O aterro/reaterro mecânica deve ser realizado com uso de retroescavadeira 

sobre rodas com carregadeira e o compactador de solos de percussão mecânico 

(soquete) para compactar as camadas de solo com 20 cm de altura. Os tipos de 

reaterro variam de acordo com a profundidade e largura de vala, variando de acordo 

com a TABELA 3. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao 

tipo serviço e o material escavado deverá ser usado para o reaterro. 

 

Tabela 3 - Tipos de reaterro usados nesse projeto 

Tipos usados 

nesse projeto 
Largura da vala 

Profundidade 
0,80m até 

1,50m 

1,50m até 

2,50m 

Até 1,50m X X 

1,50 m até 3,00 m X X 

3,00 m até 4,50 m   

4,50 m até 6,00 m   

Fonte: DAC Engenharia 

7.4. COMPACTAÇÃO E APILOAMENTO 

Após o aterro/reaterro da vala deverá ser feito a compactação a 95% do 

proctor normal para que possa ser possível o trafego no período antes da 

pavimentação. 

Para este serviço é necessário o uso de caminhão distribuidor de água, uma 

moto niveladora articulada, grade de disco, o rolo compactador (pé de carneiro) e 

trator de pneus. 
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7.5. TROCA DO MATERIAL DE ATERRO 

Durante a fase de projeto não é possível verificar em toda e extensão da rede se o 

solo é de boa qualidade sendo assim será considerado a troca de 30% do volume de reaterro 

com solo argiloso. 

7.6. CARGA E DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 

O solo escavado e não utilizado no reaterro (diferença entra escavação e 

reaterro) deverá ser destinado para o bota-fora, local indicado no projeto de distância 

de transporte de material (DTM). 

A carga deverá ser feita com pá carregadeira sobre rodas para depositar o 

material em um caminhão basculante de 18m³. 

8. ESCORAMENTO DE VALA 

Após a abertura da vala deverá ser feito o escoramento para que possa ser 

executado o serviço com segurança. São utilizados quatro tipos de escoramentos 

conforme a TABELA 4. 

Tabela 4 - Tipos de escoramento usados nesse projeto 

Escoramentos 
Tipos usados 

neste projeto 

Pontaleteamento X 

Descontínuo X 

Contínuo X 

Metálico  

Fonte: DAC Engenharia 

O escoramento só será removido após o reaterro atingir 0,6 m acima da 

tubulação ou 1,25 m abaixo da superfície natural do terreno, desde que o solo seja de 

boa qualidade, caso contrário o escoramento só ser retirado quando a vala estiver 

totalmente reaterrada.  

A padronização a seguir foi feita pela empresa projetista e baseado no caderno 

de encargos SUDECAP: 
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8.1. ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO 

O escoramento tipo pontaleteamento será instalado nas valas feitas para os 

ramais da boca de lobo.  

Deverá ser usando tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30* cm, em 

cedrinho ou equivalente e mourão roliço de madeira tratada, d = entre 8 e 11 cm, h = 

2,20 m, em eucalipto ou equivalente da região. 

8.2. ESCORAMENTO TIPO DESCONTÍNUO 

O escoramento tipo descontínuo será instalado nas valas da rede com 

profundidade até 3,00m, sendo que o solo deve se encontrar estável e sem presença 

de água.  

Deverá ser utilizado madeira roliça sem tratamento (tipo eucalipto ou 

equivalente da região) com altura de 3,00 m, diâmetro entre 20 e 24 cm,  assim como 

madeiras tipo peroba para vigas com altura de 160mm e largura de 30mm e 60mm. 

8.3. ESCORAMENTO TIPO CONTÍNUO 

O escoramento tipo contínuo será instalado nas valas da rede com 

profundidade entre 3,00 e 4,00 m, sendo que o solo deve se encontrar estável e sem 

presença de água.  

Deverá ser usando madeira roliça sem tratamento (tipo eucalipto ou 

equivalente da região) com altura mínima de 3,00 m, diâmetro entre 20 e 24 cm,  será 

usado também madeiras tipo peroba para vigas com altura de 160mm e largura de 

30mm e 60mm. 
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9. PREPARO DO FUNDO DE VALA 

9.1. RACHÃO E BRITA NO FUNDO DE VALA 

O rachão deverá ser executado ao fundo das valas nas ruas Henrique João de Avelar, 

João Gabriel Botelho e nas ruas adjacentes  até os Pv’s β-15, β-54 e α-101. O rachão será 

considerada na rede até os muros de alas, conforme Figura 3 e 4. As pedras devem ter 

dimensões entre 76 e 250mm. 

 

Figura 3 – Primeiro trecho das valas com rachão 

Fonte: DAC Engenharia 
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Figura 4 - Segundo trecho das valas com rachão 

Fonte: DAC Engenharia 

Entre o lastro de rachão e o lastro de concreto deverá ser executado uma camada de 

brita nº 2. Conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 - Detalhe da recomposição da vala com rachão 

Fonte: DAC Engenharia 
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9.2. LASTRO DE CONCRETO 

Em toda a vala da rede com tubos de concreto deverá ser feito aplicado um 

lastro de concreto magro, com traço 1:4:8, preparado em obra com betoneira. 

 

Figura 6 – Rede tubular de concreto 

Fonte: SUDECAP 

Tabela 5 - Dimensionamento do berço para redes tubulares 

DN a (cm) b (cm) b’ (cm) 

600 18 15 10,5 

800 24 20 12,5 

1000 30 25 15,5 

1200 36 30 20 

1500 45 38 27 

Fonte: SUDECAP 
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10. ASSENTAMENTO DAS GALERIAS E DOS 

RAMAIS DE LIGAÇÃO 

10.1. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

CONCRETO 

O Bairro Colina Verde terá sua rede de drenagem com tubos de concreto 

armado, classe PA-2, e de acordo com a NBR 8890 - Tubo de concreto de seção 

circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios.  

Os tubos das galerias serão com diâmetros de 600, 800,1000 e 1200mm e os 

tubos dos ramais de boca de lobo serão de 500 mm.  

Para o transporte dos tubos será utilizado escavadeira hidráulica sobre esteiras 

e para o assentamento  deverá aplicar argamassa com traço 1:3 preparado 

manualmente em obra. 
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11. ESTRUTURAS E DISPOSITIVOS 

HIDRÁULICOS 

11.1. POÇOS DE VISITA 

O presente documento apresenta a padronização de dois tipos de poços de 

visita para sistema de drenagem, PV-α e PV-β. Como referência foram utilizados os 

projetos padrões do Departamento de estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 

(DER-SP). Para a construção dos PV’s deve-se atentar aos materiais que serão 

utilizados como o concreto estrutural com fck>25 MPa, o concreto magro com fck>10 

MPa e Aço CA-50. O PV-α terá o degrau variando de 0 a 1,50m e o PV-β terá o 

degrau maior que 1,50m. Na TABELA 6 segue a nomenclatura dos poços de visita 

feita pela empresa projetista e a descrição de cada PV está na Tabela 6 e Tabela 7. 

 

Tabela 6 - Tipos de PV’s usados nesse projeto 

NOMENCLATURA DIÂMETRO 
USADOS NESSE 

PROJETO 

PV-α 
(Ø 600 ÁTE 1000) X 

(Ø 1200 ÁTE 1500) X 

PV-β 
(Ø 600 ÁTE 1000) X 

(Ø 1200 ÁTE 1500)  

Fonte: DAC Engenharia 

Tabela 7 - Descrições dos PV’s- α 

DEGRAU ATÉ 1,50m 

PV 
Ø 

chegada 
Ø saída 

PROF. 
JUSANTE 

DEGRAU 
ALTURA 

DO 
BALÃO 

ALTURA 
DA 

CHAMINÉ 

1 0,60 0,60 2,30 0,00 1,50 0,60 
2 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
3 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
4 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
5 0,60 0,60 2,70 1,00 1,90 0,60 
6 0,60 0,60 2,20 0,50 2,00 0,00 
8 0,60 0,60 2,00 0,00 1,50 0,30 
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9 0,60 0,80 2,50 0,50 2,00 0,30 
10 0,80 0,80 2,20 0,00 1,70 0,30 
11 0,80 0,80 2,00 0,00 1,70 0,10 
12 0,80 0,80 2,30 0,00 1,70 0,40 
13 0,80 1,00 2,70 1,00 2,50 0,00 
16 1,00 1,20 2,30 0,20 2,10 0,00 
18 0,60 0,60 2,40 0,00 1,50 0,70 
19 0,60 0,60 2,10 0,00 1,50 0,40 
20 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
21 0,60 0,60 2,20 0,50 2,00 0,00 
22 0,60 0,60 1,35 0,00 1,15 0,00 

23 0,60 0,60 1,50 0,00 1,30 0,00 
24 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
25 0,60 0,60 2,70 0,00 1,50 1,00 
26 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
27 0,60 0,60 2,70 1,00 2,50 0,00 
28 0,60 0,60 2,20 0,50 2,00 0,00 
29 0,60 0,60 2,20 0,50 2,00 0,00 
30 0,60 0,60 2,20 0,50 1,40 0,60 
31 0,60 0,60 1,90 0,00 1,50 0,20 
33 0,60 0,60 3,20 1,50 2,40 0,60 
34 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
35 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
36 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
37 0,60 0,60 2,00 0,00 1,50 0,30 
38 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
39 0,60 0,60 1,90 0,00 1,50 0,20 
40 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
41 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
42 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
43 0,60 0,60 1,70 0,00 0,90 0,60 
44 0,60 0,60 2,20 0,50 2,00 0,00 
45 0,60 0,60 2,70 1,00 2,50 0,00 
46 0,60 0,60 2,20 0,50 2,00 0,00 
47 0,60 0,80 2,20 0,50 2,00 0,00 

56 0,80 1,00 2,40 0,50 2,20 0,00 
57 1,00 1,20 2,50 0,20 1,50 0,80 
59 0,60 0,60 1,90 0,00 1,50 0,20 
60 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
61 0,60 0,60 2,10 0,00 1,50 0,40 
62 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
63 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
64 0,60 0,60 1,90 0,00 1,50 0,20 
65 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
66 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
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67 0,60 0,60 1,80 0,00 1,50 0,10 
68 0,60 0,60 1,80 0,00 0,90 0,70 
69 0,60 0,60 1,90 0,00 1,50 0,20 
70 0,60 0,60 2,20 0,00 1,50 0,50 
71 0,60 0,60 3,10 0,00 0,90 2,00 
72 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
73 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
74 0,60 0,60 2,10 0,00 1,50 0,40 
75 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
76 0,60 0,60 2,10 0,00 1,50 0,40 
77 0,60 0,60 2,50 0,00 1,50 0,80 

78 0,60 0,60 1,55 0,00 1,35 0,00 
79 0,60 0,60 1,65 0,00 0,90 0,55 
80 0,60 0,60 1,40 0,00 1,20 0,00 
81 0,60 0,60 1,40 0,00 1,20 0,00 
82 0,60 0,60 1,65 0,00 0,90 0,55 
83 0,60 0,60 1,50 0,00 1,30 0,00 
84 0,60 0,60 1,70 0,00 0,90 0,60 
85 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
86 0,60 0,60 1,90 0,00 1,50 0,20 
87 0,60 0,60 2,00 0,00 1,50 0,30 
88 0,60 0,60 1,50 0,00 1,30 0,00 
89 0,60 0,60 1,20 0,00 0,90 0,09 
90 0,60 0,60 1,10 0,00 0,90 0,00 
92 0,60 0,60 2,20 0,00 1,50 0,50 
93 0,60 0,60 1,80 0,00 1,50 0,10 
94 0,60 0,60 1,90 0,00 1,50 0,20 
95 0,60 0,60 3,20 1,50 3,00 0,00 

101 0,60 0,60 3,20 1,50 3,00 0,00 
104 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
105 0,60 0,60 2,10 0,00 1,50 0,40 
106 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
107 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 
108 0,60 0,60 1,80 0,00 1,50 0,10 
109 0,60 0,60 1,70 0,00 1,50 0,00 

  QUANTIDADE DE PV(Ø 600) 78,00   
  QUANTIDADE DE PV(Ø 800) 5,00   

  QUANTIDADE DE PV(Ø 1000 2,00   
  ALTURA MÉDIA DO PV(Ø 600 ÁTE 1000) 1,58   

  QUANTIDADE DE PV(Ø 1200 ) 2,00   
  QUANTIDADE DE PV(Ø 1500) 0,00   

  
ALTURA MÉDIA DO PV(Ø 1200 ÁTE 

1500) 
1,8   

  ALTURA DA CHAMINÉ 0,45 
  TOTAL DE PV 87,00 
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Fonte: DAC Engenharia 

Tabela 8 -  Descrições dos PV’s- β 

DEGRAU MAIOR QUE 1,50m 

PV 
Ø 

chegada 
Ø saída 

PROF. 
JUSANTE 

DEGRAU 
ALTURA 

DO 
BALÃO 

ALTURA 
DA 

CHAMINÉ 
DISSIPADOR 

7 0,60 0,60 3,40 1,70 2,60 0,60 1,00 
14 1,00 1,00 5,00 3,30 4,60 0,20 3,00 
15 1,00 1,00 4,90 2,80 4,10 0,60 2,00 
32 0,60 0,60 4,70 3,00 3,90 0,60 2,00 

48 0,80 0,80 3,90 2,20 3,30 0,40 1,00 
49 0,80 0,80 4,20 2,30 3,40 0,60 1,00 
50 0,80 0,80 4,10 2,20 3,30 0,60 1,00 
51 0,80 0,80 5,00 3,10 4,20 0,60 2,00 
52 0,80 0,80 4,10 2,20 3,30 0,60 1,00 
53 0,80 0,80 4,20 2,30 3,40 0,60 1,00 
54 0,80 0,80 5,00 3,10 4,20 0,60 2,00 
55 0,80 0,80 4,50 2,60 3,70 0,60 2,00 
96 0,60 0,60 3,60 1,90 2,80 0,60 1,00 
97 0,60 0,60 4,20 2,50 3,40 0,60 1,00 
98 0,60 0,60 4,40 1,90 2,80 1,40 1,00 
99 0,60 0,60 3,60 1,80 2,70 0,70 1,00 

100 0,60 0,60 3,50 1,80 2,70 0,60 1,00 
102 0,60 0,80 3,80 2,10 3,00 0,60 1,00 

    QUANTIDADE DE PV(Ø 600) 7,00     
    QUANTIDADE DE PV(Ø 800) 9,00     

    
QUANTIDADE DE PV(Ø 

1000) 
2,00     

    
ALTURA MÉDIA DO PV(Ø 

500 ÁTE 1000) 
3,42     

    
QUANTIDADE MÉDIA DE 

DISSIPADOR 
    1,39 

    
QUANTIDADE DE PV(Ø 

1200) 
0,00     

    
QUANTIDADE DE PV(Ø 

1500) 
0,00     

    
ALTURA MÉDIA DO PV(Ø 

1200 ÁTE 1500)  
    

    
QUANTIDADE MÉDIA DE 

DISSIPADOR 
     

    ALTURA DA CHAMINÉ 0,62 
    TOTAL DE PV 18,00 

Fonte: DAC Engenharia 
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Os poços de visitas devem estar limpos ao término de sua construção, ou seja, 

não podem haver restos de materiais de construção civil. 

Os tubos devem ser cortados para adequação nas paredes do PV. Todos os 

poços de visitas deverão possuir tampão em ferro fundido e o nível superior da tampa 

deve ser igual ao nível da rua ou passeio de forma a não impedir a sua abertura.  

Foi considerado o escoramento das lajes do balão de cada poço de visita. 

Os Poços de visitas estão calculados de acordo com a média da altura dos 

balões e das chaminés, sendo assim orçados por unidade. 

11.2. BOCAS DE LOBO 

As bocas de lobo são caixas instaladas no ponto baixo da sarjeta com a 

finalidade de coletar a água superficial e encaminhá-las ao poço de visita. 

As caixas das bocas de lobos são feitas em alvenaria em tijolo maciço com 

espessura de 20cm e rebocada com argamassa 1:3, o concreto da laje de fundo e 

para a instalação do quadro deve ser estrutural e com fck > 20MPa. Se bocas de lobo 

forem duplas ou triplas deve ser feito vigas entre os quadros usando formas, concreto 

estrutural com fck> 20MPa e aço CA-50. Os quadros, grelhas e cantoneira são 

divididas em TIPO A e TIPO B, ferro fundido e concreto, respectivamente. 

Para garantir a coleta total da água, deverá ser feito uma depressão em ponto 

baixo, de acordo com a SUDECAP, 8% de inclinação nas laterais e 31% de inclinação 

na parte frontal, a depressão deve ser feita em concreto estrutural com fck>20MPa. 

 

Figura 7 – Depressão de boca de lobo em ponto baixo 
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Fonte: SUDECAP 

 

Figura 8 – Depressão de bocas de lobo em greide contínuo 

Fonte: SUDECAP 

A padronização a seguir foi feita pela empresa projetista e referenciado no 

caderno de encargos SUDECAP: 

Tabela 9 - Tipos de bocas de lobo usadas nesse projeto 

NOMENCLATURA SIGLA 
USADOS NESSE PROJETO 

TIPO A TIPO B 

Boca de lobo simples BLS X  

Boca de lobo dupla BLD X  

Boca de lobo tripla BLT   

Boca de lobo combinada simples BLCS   

Boca de lobo combinada dupla BLCD   

Boca de lobo combinada tripla BLCT   

Fonte: DAC Engenharia 

As bocas de lobo devem estar limpos ao termino de sua construção, ou seja, 

não pode haver restos de materiais de construção civil. Os tubos devem ser cortados 

para se adaptar nas paredes da caixa. 

OBS: As bocas de lobos combinadas não devem ser executadas em frente a 

garagens, por isso deve comunicar a empresa projetista para a alteração do projeto. 
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11.3. SARJETA  

A sarjeta é um canal triangular longitudinal nos bordos da pista, elas podem 

ser executadas separada ou junto ao meio fio, e tem a função de coletar a água 

superficial da via e conduzi-la até a boca de lobo. Na Tabela 10 está descrito os tipos 

de sarjeta. 

Tabela 10 - Tipos de sarjetas usados nesse projeto 

TIPOS DE SARJETAS INCLINAÇÃO 
UTILIZADOS NESTE 

PROJETO 

TIPO A 3%  

TIPO B 15% X 

TIPO C 25%  

Fonte: DAC Engenharia 

A sarjeta escolhida para este projeto é do TIPO B em concreto usinado com 

fck>15MPa, largura 50cm e inclinação de 15% com espessura de 7cm. 

11.4. MURO DE ALA 

Neste projeto de drenagem deverá ser executado muros de ala para rede 

tubular. A empresa executora deverá seguir o projeto padrão do DER-SP, enviado 

junto com os projetos de drenagem. O aço utilizado deve ser CA-50 e o concreto de 

fck 20 MPa, a forma e a escavação está incluso neste serviço. 

 

DIÂMETROS DE MURO 

DE ALA 

UTILIZADOS NESTE 

PROJETO 

600 X 

800 X 

1000  

1200 X 

1500  

2000  

Fonte: DAC Engenharia 
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11.5. DISSIPADOR DE ENERGIA 

O dissipador de energia é de suma importância para reduzir a velocidade de 

escoamento de modo a reduzir os riscos e efeitos de erosão. O dissipador deve ser 

executado com argamassa e seixo rolado, a forma, o transporte do material e a 

execução estão incluso. O cálculo dos materiais depende do projeto do muro de ala. 

A empresa executora deverá seguir o projeto padrão do DER-SP, enviado 

junto com os projetos de drenagem. 
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12. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 

Será considerado que haverá e recomposição do pavimento em todas as 

valas. Desta forma, em ruas pavimentadas com asfalto a recomposição será de 

asfalto. Já em ruas pavimentadas com bloquete a recomposição será de bloquete. 

As recomposições devem ocorrer depois  da execução da rede de drenagem 

e fica a critério da empresa executora definir o tamanho dos trechos/ruas para realizar 

as recomposições  

Após o reaterro, deverá ser feito o preparo da área de vala para receber o 

pavimento. 

Em seguida deverão ser executadas as camadas de pavimentação conforme 

o tipo de pavimento presente na rua. As ruas deverão ficar sinalizadas para evitar 

qualquer tipo de transtorno. 

Pavimentação asfáltica: 

 REVESTIMENTO: 3,50 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

– CBUQ ; 

 BASE: 20 cm de bica corrida. (CBR ≥ 60%, Expansão ≤ 1,0%, 

Compactação a 100% Proctor Intermediário). 

Pavimentação em bloquete: 

 INTERTRAVADO: bloquete com 8,00 cm de espessura; 

 AREIA DE ASSENTAMENTO: camada com 6,00 cm; 

 BASE: brita graduada simples (BGS) com camada de 15,0 cm 

12.1. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

Para a execução das camadas, devem-se seguir atentamente as seguintes 

especificações de serviço: 

 Pavimento Flexível: Mistura Asfálticas a Quente – DNER – ES 031/06;  

 Imprimação Impermeabilizante – DNIT – ES 144/14;  

 Pintura de Ligação Impermeabilizante – DNIT – ES 145/12;  
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 Sub-Base Bica Corrida – ET-DE-P00-010_A; 

 Execução de pavimento intertravado – ABNT 15.953/06   
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13. SINALIZAÇÃO 

No bairro Colina verde deverá ser feito as sinalizações viárias conforme 

projeto. As sinalizações serão verticais e horizontais de acordo com o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito. As sinalizações tem a finalidade de fornecer 

informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos 

adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego, canalizar 

e orientar os usuários da via. 

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de 

sinais sobre placas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista e pode 

ser classificada segundo sua função, que pode ser de:  

 regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que 

governam o uso da via; 

 advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes 

na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de 

pedestres; 

 indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de 

serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a 

ajudar o condutor em seu deslocamento. 

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de 

marcas, símbolos e legendas sobre o pavimento da pista de rolamento. A sinalização 

horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, 

possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via e 

pode ser classificada segundo sua função: 

 Ordenar e canalizar o fluxo de veículos; 

 Orientar o fluxo de pedestres e os deslocamentos de veículos em 

função das condições físicas da via, tais como, geometria, topografia e 

obstáculos; 

 Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou 

indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite; 

 Regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB 
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A sinalização deve ser reconhecida e compreendida por todo usuário, 

independentemente de sua origem ou da frequência com que utiliza a via. 

13.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

As placas utilizadas neste projeto estão descritas na prancha de sinalização, 

elas devem ser instaladas com altura livre de 2,00 a 2,50m a partir do solo e as 

placas suspensas devem ter uma altura livre mínima de 4,60m e de acordo com o 

Manual Brasileiro de Sinalização elas devem ser instaladas fazendo um ângulo de 

93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, conforme a Figura 6.  

O afastamento lateral, entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a 

borda da pista deve ser de no min 30cm para trechos retos e no mínimo 40cm nos 

trechos curvos. Para as placas suspensas deve considerar as distâncias entre a 

borda da pista e o suporte das placas. 

 

 

Figura 9 – Ângulo para instalação das sinalizações verticais 

Fonte: Manual brasileiro de sinalizações-Vol. I 

A confecção das placas de sinalização devem ser feitas em aço, alumínio ou 

materiais similares. Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as 

tintas (esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática) e películas 

(plásticas ou retro refletivas). O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou 

semifosca. Para a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou películas 

retro refletivas do tipo “esferas expostas”.  

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas 

próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal 

e a fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de 
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forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados 

para confecção dos suportes são aço ou materiais similares.  

13.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal deve ser executada com precisão e seguindo as 

medidas e cores do Manual Brasileiro de Sinalização.  

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico ou 

de concreto novos, deve ser respeitado o período de cura e a superfície a ser 

sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material 

que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento; 

Deverá ser feito uma pré-marcação das linhas, conferindo todas as medidas, 

para em seguida realizar a pintura usando a máquina de pintar faixas com tinta 

acrílica e microesferas. As microesferas de vidro para sinalização possuem 

propriedades que as tornam ideais para serem inseridas na sinalização de trânsito 

viária horizontal. Quando aplicadas em sinalização de rodovias, elas se apresentam 

como uma marca brilhante no chão, capaz de criar uma retro refletividade, que chama 

a atenção dos motoristas, e ajuda, indiretamente, a impedir acidentes. 

Deverá ser usado um caminhão carroceria e um veículo tipo Furgão para 

transportar dos materiais e pessoas. 

Tabela 11 – Tonalidades das cores 

 

Fonte: Manual brasileiro de sinalizações-Vol. IV 
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13.3. ACESSIBILIDADE  

Para promover acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, 

deficientes físicos, serão construídas rampas de acesso às calçadas.  

Conforme projeto de sinalização, em regiões onde há rampas de acesso deverão ser 

removidos parte do meio-fio e parte do passeio para a instalação das rampas.  
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14. OBSERVAÇÕES 

Qualquer tipo de modificação, alteração ou ajuste de projeto requerida pela 

contratada deve ser comunicada a fiscalização e projetista, desta maneira somente 

será autorizada a solicitação por meio de documento assinado por ambas. 

Se houver a necessidade da inclusão de itens  devido a circunstâncias não 

previstas, deve-se documentar todos os itens e quantidades faltantes. A empresa 

projetista não se responsabilizará pela execução de itens ou quantidades não 

previstos em projeto sem o aceite documentado e assinado pelas autoridades 

cabíveis. 
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15. LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA 

Durante o período de construção do Implantação do acesso ao Distrito Industrial 

deverá ser feita a limpeza diária da obra. Deverá ser contratado pela empresa executora um 

servente que trabalhará 8 h diárias durante os quatro meses da obra.  

A carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares deverá ser feita em 

caminhão basculante com capacidade de 10³ e escavadeira hidráulica de 155 HP com 

caçamba de 1,20 m³ e descarga livre. Todo material para descarte deverá ser encaminhado 

para bota-fora conforme projeto de Distância de Transporte de Material – DTM. 
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