



**LEGENDA:**

- ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE SOLO
- BRITASUL - INDÚSTRIA E MINERAÇÃO
- NOVA POUSO ALEGRE - AREIA
- BOTA-FORA - RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
- USINA DE ASFALTO - SAGENDRA
- REFINARIA DE PETRÓLEO - REPLAN
- BOTA-FORA DE SOLO

TABELA DE QUANTIDADES		
DE	PARA	KM
BRITASUL	CENTRO DE MASSA	8,00
ÁREA DE EMPRÉSTIMO DE SOLO	CENTRO DE MASSA	8,00
NOVA POUSO ALEGRE - AREIA	CENTRO DE MASSA	3,15
USINA DE ASFALTO - SAGENDRA	CENTRO DE MASSA	3,15
REFINARIA DE PETRÓLEO - REPLAN	CENTRO DE MASSA	235,00
CENTRO DE MASSA	BOTA-FORA - RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6,10
CENTRO DE MASSA	BOTA-FORA - SOLOS	5,45

 <p><b>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</b></p>	
<p>REV. 00   24/03/22   EMISSÃO INICIAL   DAC</p> <p>REVISÃO: DATA :   DESCRIÇÃO:   RESP.:</p> <p>CLIENTE:</p>	<p>COORDENAÇÃO ENGR. HÍD. DENIS DE SOUZA SILVA</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR ENGR. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA   CREA: MG-187.842/D</p>
 <p>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12                  Bairro Morro Chic                  CEP: 37500-080 - Itajubá / MG                  Tel: (35) 3623-5720                  www.dacengenharia.com.br</p>	
<p>EMPRESAMENTO</p> <p><b>DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO</b></p>	
<p>ENDEREÇO CENTRO, JARDIM PRIMAVERA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> <p>ASSUNTO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS PLANTA BAIXA E TABELA</p>	<p>DISCIPLINA DMT</p> <p>FASE DO PROJETO EXECUTIVO</p> <p>FOLHA Nº. <b>ÚNICA</b></p>
<p>DATA INICIAL: 24/03/2022   ESCALA: INDICADA   REVISÃO: ROO   ARQUIVO: DAC-PMPA-RSF-PP-DMT-ROO.DWG</p>	