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Apresentação  

Segundo estudo feito em parceria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Laboratório de Transportes e Logística (LABTRANS) e o Ministério de Transportes, Portos e 

Aviação Civil, o Aeroporto Regional de Pouso Alegre (SNZA), localizado no município de 

Pouso Alegre (MG), na Avenida João Batista Piffer, s/n (Figura 1), fica a 8 km do centro da 

cidade e oferece voos regulares, apesar de não vender passagens. Sua operação é diurna e 

sua gestão é realizada pelo Governo Municipal por meio de contrato de concessão. 

O aeródromo está dentro da Unidade Territorial de Planejamento (UTP) de Pouso 

Alegre, que compreende 25 municípios, dentre eles: Paraisópolis, Santa Rita de Caldas, 

Ipuiúna, Santa Rita do Sapocaí e Ouro Fino. Nessa UTP, somente Ouro Fino possui outro 

aeródromo, o que mostra a importância regional dessa edificação. 

 

 

Figura 1 - Localização do Aeroporto Regional de Pouso Alegre 

Fonte: Google Earth 
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1. ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA 

1.1. CANTEIRO DA OBRA 

 

A CONTRATADA deverá locar containers, para a instalação do escritório e do 

depósito a fim de se instalar o canteiro de obras em conformidade com a NR 18 e NR 24. 

Deverão ser instalados os seguintes elementos:  

 Container (6,0 x 2,3 x 2,5) com isolamento térmico, para escritório com ar 

condicionado e banheiro completo, visando atender os trabalhadores; 

 Container (6,0 x 2,3 x 2,5) com isolamento térmico, para depósito e ferramentaria 

com lavatório; 

Obs: A mobilização, desmobilização, instalação e transporte dos containers estão inclusos 

nos serviços requeridos a CONTRATADA. 

1.2. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 Placa de Obra 

Será instalada 01 placa de 4,00 x 2,00m (L x H) para o principal acesso da obra, de 

acordo com o modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. A placa 

deverá ser em chapa de aço galvanizado afixadas com rebites 410 e parafusos 3/8, em uma 

estrutura metálica. 

 Ligações provisórias da Obra 

Para o funcionamento do canteiro de obras torna-se necessário realizar a ligação 

provisória de água e luz dos containers. “Sendo assim foi previsto ligação predial de água 

1/2” cavalete simples – padrão copasa e a ligação provisória de luz e força-padrão provisória 

30kva. 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. LOCAÇÃO 
Os limites do platô e do pavimento deverão ser locados, conforme planta de locação, 

por topógrafo acompanhado do Engenheiro responsável pela obra, para assim evitar falhas 

na execução. Para a funcionalidade do projeto é de extrema importância à máxima precisão 

na locação planimétrica, totalizando assim 40 pontos de locação. 

2.2. RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO 
O serviço de raspagem e limpeza de vegetação superficial deverá ser realizado em 

toda a área do platô de 7823,00 m² e com espessura de 10 cm, removendo toda a camada 

orgânica. 

Após a remoção da camada vegetal, deverá ser realizado a carga, manobra, 

transporte e descarga do entulho em bota-fora. 
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3. TERRAPLENAGEM 

O serviço de terraplenagem contempla a realização do platô de toda a construção dos 

hangares, além de todo o pavimento asfáltico da “taxiway”.  

O serviço deverá ser realizado com talude 3:1 nos corte e aterro e o platô deverá estar 

na cota 890,00m, desta maneira o volume de corte é de 11908,05 m³ e 59,02 m³ de aterro. 

Após os serviços de terraplenagem é necessário carregar, transportar e descarregar todo o 

volume de bota-fora acedente ao volume de corte e aterro compensado. 

Para proteção da pista da “taxiway” foi previsto uma canaleta de 30x20cm para o 

entorno de todo o talude, com 124,00 metros de comprimento e o plantio de grama batatais 

para a proteção do talude com área de 510 m². 

As canaletas de proteção da pista iram conduzir o curso d’água até as caixas de 

drenagem de 1,20 x 1,20 x 1,50 m, localizado na divisa do aeroporto, conforme projeto. Foi 

contabilizado 7,00 metros de tubo de concreto de 500 mm, classe PA-2, que deverá 

conduzir a água presente na caixa de drenagem até a galeria na Avenida João Batista Pifer 

(deve ser verificada in loco a posição da rede pluvial). 
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4. PAVIMENTAÇÃO 

Os serviços de pavimentação referem-se primeiramente a realização da regularização 

do sub-leito admitindo o grau de compactação mínimo de 9%, seguindo as diretrizes da 

especificação de serviço DNIT-ES 138/10. 

Após a regularização do sub-leito deverá ser realizado a execução da base de brita 

graduada simples (BGS) com espessura de 30cm, com ISC>=80%, expansão <=0,3% e 

compactação de 100% Proctor Normal. A realização da base deve seguir as especificações 

do DER-ET-DE-P00/008. 

Após a execução da base deve ser realizada a execução de imprimação 

impermeabilizante com asfalto diluído CM-30, especificado pela DNIT-ES-144/14 e em 

seguida deve ser executada a pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C especificada 

pela DNIT-ES 145/12. Em seguida deverá ser executada a construção de pavimento CBUQ, 

com espessura de 5,00 cm de acordo com a especificação DNIT-ES 031/06. 
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5. LIMPEZA DE OBRA 

Após a realização de todos os serviços, deverá ser feito toda a limpeza da área dos 

hangares e “taxiway”, sendo removido qualquer material proveniente da obra, como pedra e 

material de aterro. 

Após a remoção do entulho, deverá ser realizado a carga, manobra, transporte e 

descarga em bota-fora. 

 


