

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Revisão: R00
Data: 13/04/2023

Empresa projetista:

Projeto:

Cliente:



COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO
ALEGRE-MG



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**

Bancos:

SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais
SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais

BDI 1: 27,12%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE PROJETO EXECUTIVO - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG

Item	DESCRIÇÃO	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Primeiro exercício (1 à 12 meses)	Segundo exercício (12 à 24 meses)	Terceiro exercício (24 à 30 meses)	Total (1 a 30 meses)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 204.378,94	R\$ 2.452.547,28	R\$ 2.452.547,28	R\$ 1.226.273,64	R\$ 6.131.368,20
2	EQUIPE DE MONITORIA	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 164.008,3540	R\$ 1.968.100,26	R\$ 1.968.100,26	R\$ 984.050,12	R\$ 4.920.250,63
3	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA URBANA	2.965,16	T.x MÊS	R\$ 382,27	R\$ 13.601.766,68	R\$ 13.601.766,68	R\$ 6.800.883,34	R\$ 34.004.416,70
4	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA RURAL	168,89	T.x MÊS	R\$ 647,17	R\$ 1.311.605,16	R\$ 1.311.605,16	R\$ 655.802,58	R\$ 3.279.012,90
5	COLETA MANUAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 88.337,43	R\$ 1.060.049,16	R\$ 1.060.049,16	R\$ 530.024,58	R\$ 2.650.122,90
6	LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E HIIGENIZAÇÃO DE CONTAINES PEAD	1.500,00	UNIDxMÊS	R\$ 264,28	R\$ 4.757.040,00	R\$ 4.757.040,00	R\$ 2.378.520,00	R\$ 11.892.600,00
7	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SOTERRADOS PARA ÁREA URBANA	12,00	UNIDxMÊS	R\$ 20.113,87	R\$ 2.896.396,92			R\$ 2.896.396,92
8	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SEMIENTERRADO PARA ÁREA RURAL	20,00	UNIDxMÊS	R\$ 7.413,09	R\$ 1.779.141,20			R\$ 1.779.141,20
9	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.263,00	KMxMÊS	R\$ 127,10	R\$ 8.027.209,60	R\$ 8.027.209,60	R\$ 4.013.604,80	R\$ 20.068.024,00
10	CAPINA E ROÇAGEM MANUAL	8,00	EQUIPExMÊS	R\$ 84.771,44	R\$ 8.138.057,76	R\$ 8.138.057,76	R\$ 4.069.028,88	R\$ 20.345.144,40
11	CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 202.237,56	R\$ 2.426.850,72	R\$ 2.426.850,72	R\$ 1.213.425,36	R\$ 6.067.126,80
12	LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBOS	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 83.335,18	R\$ 1.000.022,16	R\$ 1.000.022,16	R\$ 500.011,08	R\$ 2.500.055,40
13	LIMPEZA DOS CÓRREGOS	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 127.578,26	R\$ 1.530.939,12	R\$ 1.530.939,12	R\$ 765.469,56	R\$ 3.827.347,80
14	OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS	1,00	EQUIPExMÊS	R\$ 94.122,05	R\$ 1.129.464,61	R\$ 1.129.464,61	R\$ 564.732,31	R\$ 2.823.661,53
TOTAL					R\$ 52.079.190,63	R\$ 47.403.652,51	R\$ 23.701.826,25	R\$ 123.184.669,38

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D