

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Pouso Alegre-MG

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2021

TOMADA DE PREÇOS No 01/2021

CORREA KERSUL ENGENHARIA LTDA., empresa estabelecida à Avenida Celso Gama de Paiva, 265, Bairro Fátima III, Pouso Alegre-MG, 37555-029, inscrita no CNPJ sob o número 37.682.577/0001-30, e-mail: [contato@ckflorestal.com.br](mailto:contato@ckflorestal.com.br), telefone: (35) 3422-9330, neste ato representada por seu representante legal, Sérgio Luiz Corrêa Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado à Rua Emanuel Rezende, 345, Apto. 201, Santa Rita II Pouso Alegre - MG, 37559-503, inscrito no CPF sob o número 092.617.096-13, e-mail: [sergio@ckflorestal.com.br](mailto:sergio@ckflorestal.com.br), telefone: (11)94774-3060, vem, tempestivamente, solicitar os seguintes **ESCLARECIMENTOS** ao Edital de Licitação referente à Tomada de Preço n. 01/2021:

Em relação ao PROJETO DE PAISAGISMO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS POLICARPO GONÇALVES CAMPOS E ARGENTINO DE PAULA – DAC Engenharia, Anexo “DAC-PMPA-PAI-PIER-PE-RT-R00”:

Itens:

3.3 - Aplicação de adubo em Solo: Qual adubo e Qual a dosagem?

3.4 – Aplicação de Calcário: Qual a dosagem?

3.5 – Fertilizante NPK 10:10:10: Aplicado em área total?

4.1 – Plantio de Forração: O relatório anexo ao edital cita amendoim forrageiro, grama preta, Lambari Roxo e Azaléia. Podendo ser utilizadas outras forrações a escolha da empresa. Porém o relatório cita que deve ser seguida a Prancha do Projeto Paisagístico, a qual não se encontra anexa ao edital. Solicito o envio das pranchas e projetos cotados para avaliação dos critérios locacionais e espécies utilizadas, visto que o valor de uma espécie para outra pode alterar significativamente o orçamento.

4.2 – Plantio de Arbusto ou cerca viva: Não existe no relatório nenhuma menção a plantio de arbusto ou cerca viva, nem definição de espécie.

4.3 – Plantio de Árvore Ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Solicito as pranchas para avaliar locacional

4.4 – Lastro de Seixo, Inclusive Lançamento e espalhamento Manual: Idem 4.3

Por fim, o cronograma executivo prevê 90 dias de execução, porém o relatório técnico cita manutenções anuais, o que nos deixa na dúvida de qual o período de responsabilidade da empresa pela manutenção do jardim.

Pouso Alegre-MG, 22 de fevereiro de 2021.

---

Sérgio Luiz Correa Neto

Representante Legal da Correa Kersul Engenharia LTDA.