




**REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO
SANTA LUCIA
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

R. JACI LARAIA VIÊIRA

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 0+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>		
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">0+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">1+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">2+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 4+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 4+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 5+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">5+0,00</p>	
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>
		<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 6+0,00



LEGENDA:


- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>

<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>

<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>			<p>DISCIPLINA</p> <p>TERRAPLENAGEM</p>
<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>			<p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p>
<p>DATA INICIAL</p> <p>14/04/2023</p>			<p>ESTACA</p> <p>6+0,00</p>
<p>ESCALA</p> <p>1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 7+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">7+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 7+9,40




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 7+9,40
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 7+15,03




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 7+15,03
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 8+10,18




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">8+10,18</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 9+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">9+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 9+5,40




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 9+5,40
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 10+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">10+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 11+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">11+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 12+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">12+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 13+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">13+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 14+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">14+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 15+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">15+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 15+0,95




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">15+0,95</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 15+14,91




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 15+14,91
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 16+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">16+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 16+7,68




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 16+7,68
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 16+11,58




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">16+11,58</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 17+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p>TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p>17+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p>14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p>1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 18+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">18+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 19+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">19+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 20+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">20+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 21+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 21+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 22+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">22+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 23+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">23+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 24+0,00




<p>PROJETO</p> 
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>

<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>

<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>		<p>DISCIPLINA</p> <p>TERRAPLENAGEM</p>	
<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>		<p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p>	
<p>DATA INICIAL</p> <p>14/04/2023</p>		<p>ESCALA</p> <p>1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R00</p>
<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>		<p>ESTACA</p> <p>24+0,00</p>	

R. JACI LARAIA VIÉIRA - 24+4,99



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA


<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">24+4,99</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO - 0+6,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">0+6,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">1+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO - 1+9,14




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">1+9,14</p>	
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>
		<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	FASE DO PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG	ESTACA 2+0,00

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO - 2+4,33




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">2+4,33</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 3+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO - 3+18,73




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+18,73</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO - 4+0,00



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA


<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">4+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

R. DR. LINO AMARAL

R. DR. LINO AMARAL - 0+10,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">0+10,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 0+16,73




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">0+16,73</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">1+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. DR. LINO AMARAL - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- - - OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">2+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 4+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- - - OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">4+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 5+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">5+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 6+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p>TERRAPLENAGEM</p> <p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p>		
<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>		<p>ESTACA</p> <p>6+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p>14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p>1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. DR. LINO AMARAL - 6+1,88




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">6+1,88</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 6+9,57




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>		
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">6+9,57</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. DR. LINO AMARAL - 7+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">7+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 7+3,47




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 7+3,47
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. DR. LINO AMARAL - 7+10,97




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 7+10,97
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. DR. LINO AMARAL - 8+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>		
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">8+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. DR. LINO AMARAL - 9+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>		
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">9+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. DR. LINO AMARAL - 10+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">10+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 11+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">11+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 12+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 12+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. DR. LINO AMARAL - 13+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	FASE DO PROJETO EXECUTIVO
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG
			ESTACA 13+0,00

R. DR. LINO AMARAL - 14+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 14+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. DR. LINO AMARAL - 15+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">15+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. DR. LINO AMARAL - 15+2,60



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA


PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 15+2,60
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

R. PADRE ROLIN

R. PADRE ROLIN - 0+8,95



LEGENDA:


- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D

CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
--

EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA			
ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS			DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			FASE DO PROJETO EXECUTIVO
DATA INICIAL 14/04/2023			ESTACA 0+8,95
ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG	

R. PADRE ROLIN - 0+12,02




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 0+12,02
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. PADRE ROLIN - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">1+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. PADRE ROLIN - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">2+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. PADRE ROLIN - 2+2,73




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 2+2,73
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. PADRE ROLIN - 2+7,62




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>		
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">2+7,62</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. PADRE ROLIN - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
		ESTACA 3+0,00	
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. PADRE ROLIN - 3+2,47




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 3+2,47
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. PADRE ROLIN - 3+11,66




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+11,66</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. PADRE ROLIN - 4+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">4+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. PADRE ROLIN - 4+0,87




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 4+0,87
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. PADRE ROLIN - 5+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 5+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. PADRE ROLIN - 5+16,69




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">5+16,69</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. PADRE ROLIN - 6+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">6+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. PADRE ROLIN - 6+11,80




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">6+11,80</p>	
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>
		<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. PADRE ROLIN - 7+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">7+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. PADRE ROLIN - 7+10,53




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">7+10,53</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. PADRE ROLIN - 8+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
 - GREIDE PROJETADO
 - - - - - OFFSET DO ALINHAMENTO
 - COTA PROJETADA
- 10,00
814,00

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	FASE DO PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG	ESTACA 8+0,00

R. PADRE ROLIN - 8+3,21



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA


PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 8+3,21
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

R. ALVARENGA PEIXOTO

R. ALVARENGA PEIXOTO - 0+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 0+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. ALVARENGA PEIXOTO - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">1+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. ALVARENGA PEIXOTO - 1+14,92




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 1+14,92
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. ALVARENGA PEIXOTO - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">2+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. ALVARENGA PEIXOTO - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>									
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>								
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DATA INICIAL</td> <td style="width: 25%;">ESCALA</td> <td style="width: 25%;">REVISÃO</td> <td style="width: 25%;">ARQUIVO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14/04/2023</td> <td style="text-align: center;">1:200</td> <td style="text-align: center;">R00</td> <td style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</td> </tr> </table>	DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO	14/04/2023	1:200	R00	DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+0,00</p>
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO								
14/04/2023	1:200	R00	DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG								

R. ALVARENGA PEIXOTO - 3+9,84




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+9,84</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. ALVARENGA PEIXOTO - 4+2,75




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>		<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p>TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p>		
		<p>DATA INICIAL</p> <p>14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p>1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

4+2,75

R. ALVARENGA PEIXOTO - 5+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">5+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	

R. ALVARENGA PEIXOTO - 5+2,39




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- - - OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 5+2,39
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. ALVARENGA PEIXOTO - 6+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 6+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. ALVARENGA PEIXOTO - 7+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>									
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>								
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DATA INICIAL</td> <td style="width: 25%;">ESCALA</td> <td style="width: 25%;">REVISÃO</td> <td style="width: 25%;">ARQUIVO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14/04/2023</td> <td style="text-align: center;">1:200</td> <td style="text-align: center;">R00</td> <td style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</td> </tr> </table>	DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO	14/04/2023	1:200	R00	DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">7+0,00</p>
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO								
14/04/2023	1:200	R00	DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG								

R. ALVARENGA PEIXOTO - 8+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 8+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. ALVARENGA PEIXOTO - 9+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">9+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. ALVARENGA PEIXOTO - 10+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 10+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. ALVARENGA PEIXOTO - 10+12,70




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 10+12,70
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. ALVARENGA PEIXOTO - 11+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 11+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG

R. ALVARENGA PEIXOTO - 12+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">12+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

R. ALVARENGA PEIXOTO - 12+14,89



LEGENDA:


- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 12+14,89
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO
ENTORNO PRAÇA

ENTORNO PRAÇA - 0+5,61




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">0+5,61</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">0+5,61</p>

ENTORNO PRAÇA - 0+10,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>		
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p>TERRAPLENAGEM</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p>0+10,00</p>		
		<p>DATA INICIAL</p> <p>14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p>1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>		<p>0+10,00</p>

ENTORNO PRAÇA - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">1+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">1+0,00</p>

ENTORNO PRAÇA - 1+12,87




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">1+12,87</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">1+12,87</p>

ENTORNO PRAÇA - 2+0,00



LEGENDA:


- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D

CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
--

EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA			
ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS			DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM			FASE DO PROJETO EXECUTIVO
DATA INICIAL 14/04/2023			ESTACA 2+0,00
ESCALA 1:200	REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 2+0,00	

ENTORNO PRAÇA - 2+10,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 2+10,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG
			2+10,00

ENTORNO PRAÇA - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 3+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 3+0,00

ENTORNO PRAÇA - 3+14,68



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA


<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+14,68</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3+14,68</p>



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

R. ORLANDO SILVA

R. ORLANDO SILVA - 0+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p>TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p>0+0,00</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p>14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p>1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 0+0,00</p>

R. ORLANDO SILVA - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 1+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 1+0,00

R. ORLANDO SILVA - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 2+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 2+0,00

R. ORLANDO SILVA - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>		
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>	
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+0,00</p>	
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 3+0,00</p>

R. ORLANDO SILVA - 4+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 4+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 4+0,00

R. ORLANDO SILVA - 5+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 5+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 5+0,00

R. ORLANDO SILVA - 6+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">6+0,00</p>	
		<p>6+0,00</p>	

R. ORLANDO SILVA - 6+7,21



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA


PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 6+7,21
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 6+7,21



NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES - 0+0,00



LEGENDA:


- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>

<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>

<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>			<p>DISCIPLINA</p> <p>TERRAPLENAGEM</p>
<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>			<p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p>
<p>DATA INICIAL</p> <p>14/04/2023</p>			<p>ESTACA</p> <p>0+0,00</p>
<p>ESCALA</p> <p>1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p>R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 0+0,00</p>	

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES - 1+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 1+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 1+0,00

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES - 2+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">2+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2+0,00</p>

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES - 2+6,58




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">2+6,58</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2+6,58</p>

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES - 3+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">3+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 3+0,00</p>	

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES - 4+0,00




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

PROJETO 	CLIENTE  Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA	
		ENDEREÇO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		ASSUNTO PROJETO DE TERRAPLENAGEM NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D		FASE DO PROJETO EXECUTIVO	ESTACA 4+0,00
		DATA INICIAL 14/04/2023	ESCALA 1:200
		REVISÃO R00	ARQUIVO DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG 4+0,00

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES - 4+11,70




LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p>	<p>CLIENTE</p> <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>			
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>		
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">4+11,70</p>			
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>	<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>

4+11,70

R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES - 5+0,00



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- OFFSET DO ALINHAMENTO
- COTA PROJETADA

<p>PROJETO</p> 	<p>CLIENTE</p>  <p>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA JACI LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA</p>	
<p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENGº. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</p> <p>CREA: MG-187.842/D</p>	<p>ENDEREÇO</p> <p>POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p style="text-align: center;">TERRAPLENAGEM</p>
		<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</p> <p>NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM</p>	<p>FASE DO PROJETO</p> <p style="text-align: center;">EXECUTIVO</p>
		<p>DATA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">14/04/2023</p>	<p>ESTACA</p> <p style="text-align: center;">5+0,00</p>
		<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1:200</p>	<p>REVISÃO</p> <p style="text-align: center;">R00</p>
		<p>ARQUIVO</p> <p style="text-align: center;">DAC-PMPA-JACI-PE-TRP-R00.DWG</p>	<p style="text-align: center;">5+0,00</p>

TERMO DE ENCERRAMENTO DE NOTAS DE SERVIÇO DE TERRENO ACABADO

Declaro verdadeiras as informações apresentadas nas 126 notas de serviço de terraplenagem que compõem esse volume, correspondentes às estacas 0+0,00 a 24+4,99 da R. JACI LARAIA VIÊIRA, 0+6,00 a 4+0,00 da R. DR. ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO, 0+10,00 a 15+2,60 da R. DR. LINO AMARAL, 0+8,95 a 8+3,21 da R. PADRE ROLIN, 0+0,00 a 12+14,89 da R. ALVARENGA PEIXOTO, 0+5,61 a 3+14,68 do ENTORNO PRAÇA, 0+0,00 a 6+7,21 da R. ORLANDO SILVA, 0+0,00 a 5+0,00 da R. DR. RAIMUNDO ALVES CHAVES.

Responsável técnico
Eng^a Civil Flávia Cristina Barbosa - CREA MG-187.842/D