



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Revisão: R08
Empresa projetista:	Projeto:	Data: 11/09/2023
	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG	Bancos: SINAPI - 07/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
		BDI 1: 27,12%
 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Primeiro exercício (1 à 12 meses)	Segundo exercício (12 à 24 meses)	Terceiro exercício (24 à 30 meses)	Total (1 à 30 meses)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 262.572,46	R\$ 3.150.869,52	R\$ 3.150.869,52	R\$ 1.575.434,76	R\$ 7.877.173,80
2	EQUIPE DE MONITORIA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 193.250,76	R\$ 2.319.009,12	R\$ 2.319.009,12	R\$ 1.159.504,56	R\$ 5.797.522,80
3	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA URBANA	TONxMÊS	2.965,16	R\$ 511,09	R\$ 18.185.663,76	R\$ 18.185.663,76	R\$ 9.092.831,88	R\$ 45.464.159,40
4	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA RURAL	TONxMÊS	168,89	R\$ 977,27	R\$ 1.980.605,88	R\$ 1.980.605,88	R\$ 990.302,94	R\$ 4.951.514,70
5	COLETA MANUAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 83.976,25	R\$ 1.007.715,00	R\$ 1.007.715,00	R\$ 503.857,50	R\$ 2.519.287,50
6	FORNECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTAINERS	UNIDxMÊS	1.500,00	R\$ 264,28	R\$ 4.757.040,00	R\$ 4.757.040,00	R\$ 2.378.520,00	R\$ 11.892.600,00
7	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SOTERRADOS PARA ÁREA URBANA	UNIDxMÊS	12,00	R\$ 20.231,85	R\$ 2.913.386,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.913.386,40
8	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SEMIENTERRADO PARA ÁREA RURAL	UNIDxMÊS	20,00	R\$ 7.500,05	R\$ 1.800.012,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800.012,40
9	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KMxMÊS	5.263,00	R\$ 124,94	R\$ 7.890.473,84	R\$ 7.890.473,84	R\$ 3.945.236,92	R\$ 19.726.184,60
10	CAPINA E ROÇAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	EQUIPExMÊS	8,00	R\$ 94.217,87	R\$ 9.044.915,52	R\$ 9.044.915,52	R\$ 4.522.457,76	R\$ 22.612.288,80
11	CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 211.491,33	R\$ 2.537.895,96	R\$ 2.537.895,96	R\$ 1.268.947,98	R\$ 6.344.739,90
12	LIMPEZA DAS BOCAS-DE-LOBO	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 102.990,63	R\$ 1.235.887,56	R\$ 1.235.887,56	R\$ 617.943,78	R\$ 3.089.718,90
13	LIMPEZA DE CURSO D'ÁGUA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 148.569,53	R\$ 1.782.834,36	R\$ 1.782.834,36	R\$ 891.417,18	R\$ 4.457.085,90
14	OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 78.583,92	R\$ 943.007,03	R\$ 943.007,03	R\$ 471.503,52	R\$ 2.357.517,58
Total Geral					R\$ 59.549.316,35	R\$ 54.835.917,55	R\$ 27.417.958,78	R\$ 141.803.192,68

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D