= Prefeitura Municipal
% de Pouso Alegre

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

FOLHA N°: 3

OBRA: CONSTRUGCAO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

DATA:23/09/2025

LOCAL: RUA JULIO CESAR HUHN, BAIRRO MORUMBI

FORMA DE EXECUCAO

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI: 08/2025 Minas Gerais; SETOP: 04/2025 Minas Gerais; SICRO: 04/2025 Minas

Gerais; SUDECAP: 04/2025 Minas Gerais; ORSE: 06/2025 Sergipe; CPOS: 06/2025 Sao Paulo; SBC: 08/2025 Minas ( ) DIRETA (X) INDIRETA
Gerais; IOPES: 05/2025 Espirito Santo.
REGIME
PRAZO DE EXECUCAO: 12 MESES PREVIDENCIARIO: |BDI 1: 26,38 % PROJETO EXECUTIVO
DESONERADO

COMPOSIGCOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

cODIGO DESCRICAO Banco Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
6 ESTRUTURA
EST-001 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETR(_), CONCRETO LANGADO POR o M m 11829
CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) d
43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, SINAPI M3 0,08129 RS 645,20 R$ 52,45
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950 RS 20,92 R$ 5,85
90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA ~ SINAPI CHP 0,03420 RS 401,94 RS 13,75
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF 06/2015
90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA ~ SINAPI CHI 0,06120 RS 174,61 RS 10,69
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640 RS 121,61 R$ 0,78
95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI KG 3,12436 RS 8,20 R$ 25,62
95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM.  SINAPI KG 0,59927 RS 13,64 RS 8,17
AF_09/2021_PS
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO  SINAPI M3XKM 0,05240 RS 3,27 R$ 0,17
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 - SINAPI M3 0,09189 RS 893 R$ 0,82

CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

cODIGO DESCRICAO Banco Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
EST-002 LAJE TRELICADA H=12 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAISE CPU M2 RS 226,63
ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,55882 RS 28,18 R$ 15,75
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,34237 RS 20,94 R$ 7,17
MATED-11352 TABUA (ACABAMENTO: BRUTO|SECAO TRANSVERSAL: 1X9" | ESPESSURA: 25MM | LARGURA*: 225- SETOP m2 1,87000 RS 50,53 R$ 94,49
250MM | TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIAO)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
71.30.04 MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS SUDECAP M 1,27070 RS 15,48 RS 19,67
76.08.03 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, COM TRELICA METALICA TRO8 E SUDECAP M2 1,00000 RS 51,00 R$ 51,00
ENCHIMENTO EM EPS, SC=300KGF/M2, VAO ATE 4 METROS, SEM COLOCACAO
77.05.51 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 SUDECAP KG 0,06231 RS 17,57 RS 1,09
ED-49639 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE SETOP m3 0,05000 RS 749,04 R$ 37,45
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
EST-003 LAJE TRELIGADA H=16 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAISE CPU M2 R$ 270,63
ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,55882 RS 28,18 R$ 15,75
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,34237 RS 20,94 R$ 7,17
MATED-11352 TABUA (ACABAMENTO: BRUTO|SECAO TRANSVERSAL: 1X9" | ESPESSURA: 25MM | LARGURA*: 225- SETOP m2 1,87000 RS 50,53 R$ 94,49
250MM | TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIAQ)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
71.30.04 MADEIRA ROLIGA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS SUDECAP M 1,27070 RS 15,48 RS 19,67
76.08.13 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, COM TRELICA METALICA TR12 E SUDECAP M2 1,00000 RS 95,00 RS 95,00
ENCHIMENTO EM EPS, SC=300KGF/M2, VAO ATE 5 METROS, SEM COLOCACAO
77.05.51 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 SUDECAP KG 0,06231 RS 17,57 R$ 1,09
ED-49639 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE SETOP m3 0,05000 RS 749,04 R$ 37,45
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
EST-004 LAJE TRELIGADA H=20 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAISE CPU M2 RS 295,63
ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,55882 RS 28,18 R$ 15,75
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,34237 RS 20,94 R$ 7,17
MATED-11352 TABUA (ACABAMENTO: BRUTO|SECAO TRANSVERSAL: 1X9" | ESPESSURA: 25MM | LARGURA*: 225- SETOP m2 1,87000 RS 50,53 R$ 94,49
250MM | TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIAO)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
71.30.04 MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS SUDECAP M 1,27070 RS 15,48 R$ 19,67
76.08.23 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, COM TRELICA METALICA TR16 E SUDECAP M2 1,00000 RS 120,00 R$ 120,00
ENCHIMENTO EM EPS, SC=300KGF/M2, VAO ATE 6 METROS, SEM COLOCACAO
77.05.51 PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 SUDECAP KG 0,06231 RS 17,57 RS 1,09
ED-49639 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE SETOP m3 0,05000 RS 749,04 R$ 37,45

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

cODIGO DESCRICAO Banco Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
7 SISTEMA VERTICAL
ARQ-001 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO CPU M2 RS 465,53
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,35630 RS 28,61 RS 10,19
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,17790 RS 20,94 RS 3,73
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 4,81660 RS 0,86 RS 4,14
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
4917 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM SINAPI M2 1,00000 RS 447,47 RS 447,47
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
ARQ-002 PORTAO PARA GRADIL, TIPO CORRER - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPU M2 RS 626,25
ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,50000 RS 28,40 RS 42,60
ED-50366 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,50000 RS 24,35 RS 36,53
ED-13911 FERRAGENS PARA PORTA METALICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MAXIMA  SETOP un 1,00000 RS 324,74 RS 324,74
DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO
TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSORIOS E INSTALACAO, EXCLUSIVE PORTA
METALICA
78.13.01 GRADIL NYLOFOR 3D H=2.03 M OU EQUIVALENTE SUDECAP UN 0,40000 RS 419,45 RS 167,78
76.46.03 POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H=2.60 M OU EQUIVALENTE SUDECAP UN 0,30000 RS 182,03 RS 54,61
ARQ-003 JANELA FIXA COM TELA METALICA FIO 12 #5MM, 80 X 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPU UN RS 203,41
ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,00000 RS 28,40 RS 28,40
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,00000 RS 20,94 RS 20,94
ED-50905 JT- (150 X 75 CM) PAINEL FIXO EM TELA METALICA FIO 12 #5mm SETOP U 0,50000 RS 308,14 RS 154,07
ARQ-004 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO CPU UN RS 106,31
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,20000 RS 20,94 RS 4,19
10851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X SINAPI UN 1,00000 RS 73,44 RS 73,44
8%, E =6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA SINAPI UN 4,00000 RS 7,17 RS 28,68
ABAULADA
ARQ-005 KIT PORTA DE CORRER EM MADEIRA, FOLHA LISA, 210 X 90 CM CPU UN RS 1.460,67
ED-49588 FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSAO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, SETOP un 1,00000 RS 343,57 RS 343,57
TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E
PINTURA/VERNIZ
ED-49592 MARCO DE MADEIRA, DIMENSAO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA SETOP un 1,00000 RS 347,45 RS 347,45
PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E
PINTURA/VERNIZ
11610 Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado ORSE cj 1,00000 RS 553,61 RS 553,61
ED-49612 REGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 7CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA SETOP un 2,00000 RS 108,02 RS 216,04

PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAGAO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/VERNIZ
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

cODIGO DESCRICAO Banco Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
11 SISTEMA DE PISO
PIS-001 EXCUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO . M2 - 113.45
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO '
ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,22560 RS 28,18 R$ 6,36
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,15940 RS 28,61 R$ 4,56
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,38500 RS 20,94 R$ 8,06
MATED-12058 LONA PLASTICA (COR: PRETA|ESPESSURA: 150 MICRAS) SETOP m2 1,12800 RS 1,58 R$ 1,78
MATED-11349  SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SECAO TRANSVERSAL: 1"X4"[POL.] | ALTURA: 100MM[4"] | ESPESSURA: ~ SETOP m 0,25000 RS 3,83 R$ 0,96
25MM[1"]| TIPO DE MADEIRA: CEDRO, MAGARANDUBA, ANGELIM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO)
MATED-11350  SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SECAO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]| ALTURA: 75MM[3"] | ESPESSURA: ~ SETOP m 0,20000 RS 3,70 R$ 0,74
25MM[1"]| TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ)

7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = SINAPI M2 1,12240 RS 24,87 R$ 27,91

2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, SINAPI M3 0,12130 RS 520,00 R$ 63,08

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
PIS-002 RODAPE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM CPU M2 RS 92,48
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,01467 RS 28,61 R$ 0,42
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,14667 RS 20,94 R$ 3,07
MATED-12351 ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-I| UTILIZAGAO: AMBIENTES INTERNOS) SETOP kg 4,72500 RS 0,75 R$ 3,54
MATED-9095 REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRAO: EXTRA|ACABAMENTO: POLIDO|APLICAGAO: PISO | PEI: SETOP m2 1,10000 RS 68,18 RS 75,00

V|AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO | BORDA: RETIFICADA | DIMENSAO: AREA ACIMA DE 2025CM2 ATE
3600CM2)
MATED-12355 REJUNTE CIMENTICIO FLEXIVEL (COR: DIVERSAS | DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES SETOP kg 1,10000 RS 9,50 RS 10,45
REFERENCIAIS APROXIMADOS
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, ACABAMENTO POLIDO EM NiVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
PIS-003 CPU M2 RS 80,88
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, SINAPI M3 0,05000 RS 520,00 R$ 26,00

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
ED-48324 TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRE-  SETOP m3 0,05000 RS 111,09 R$ 5,55

MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,00000 RS 20,94 R$ 20,94
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,50000 RS 28,61 R$ 14,31
ED-50619  POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM SETOP m2 1,00000 RS 14,08 R$ 14,08

NIVELAMENTO A LASER (NIVEL ZERO)
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

cODIGO DESCRICAO Banco Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
14 INSTALACOES SANITARIAS

SAN-001 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  CPU UN RS 47,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960 RS 22,52 R$ 6,52

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960 RS 27,88 R$ 8,07

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000 RS 3,00 R$ 6,00

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000 RS 1,69 R$ 1,69

3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000 RS 19,65 RS 19,65

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM SINAPI UN 0,17250 RS 30,42 R$ 5,25

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

15 LOUCAS E ACESSORIOS
LOU-001 BANCADA EM ACO INOX COM RODABANCA CPU M2 RS 2.250,11
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000 RS 28,60 RS 171,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000 RS 20,92 RS 73,22
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) SINAPI M 1,67000 RS 1.200,77 RS 2.005,29
16 CLIMATIZACAO
DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 100x200 MM - FORNECIMENTO E
CLI-001 - CPU M RS 120,92
INSTALAGAO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 RS 20,92 RS 20,92
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 RS 23,06 RS 23,06
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000 RS 31,87 RS 47,81
11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) SINAPI KG 2,40000 RS 12,14 RS 29,14
DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 150x200 MM - FORNECIMENTO E
CLI-002 - cPU M R$ 125,78
INSTALAGAO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 R$ 20,92 R$ 20,92
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 R$ 23,06 R$ 23,06
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000 R$ 31,87 R$ 47,81
11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) SINAPI KG 2,80000 R$ 12,14 R$ 33,99
DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 200x200 MM - FORNECIMENTO E
CLI-003 = cPU M R$ 130,63
INSTALAGAO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 RS 20,92 R$ 20,92
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 RS 23,06 R$ 23,06
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000 RS 31,87 R$ 47,81
11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) SINAPI KG 3,20000 RS 12,14 R$ 38,85
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COMPOSICOES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

cODIGO DESCRICAO Banco Unid. Coeficiente Prego Unit. Total
DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 250x200 MM - FORNECIMENTO E
CLI-004 CPU M R$ 135,49
INSTALAGAO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 RS 20,92 R$ 20,92

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 RS 23,06 R$ 23,06

88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000 RS 31,87 R$ 47,81

11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) SINAPI KG 3,60000 RS 12,14 R$ 43,70

L1005 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO . M - 136.17

. COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ¢

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700 RS 22,52 R$ 1,28

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700 RS 27,88 R$ 1,59

39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN SINAPI M 1,02110 RS 65,85 R$ 67,24

3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR
OU IGUAL A 10.000
39666 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS SINAPI M 1,02110 RS 64,69 RS 66,05
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CLI-006 INSTALAGAO DE CABOS PP CPU M RS 21,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000 RS 23,51 R$ 9,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000 RS 28,98 R$ 11,59

CLI-007 CAIXA DE VENTILACAO CFM 500 - 220V CPU UN RS 2.282,88
1387 BAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CFM 500 220V SBC UN 1,00000 RS 2.228,00 R$ 2.228,00

100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 RS 30,54 R$ 30,54

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 RS 24,34 R$ 24,34

CLI-008 GRELHA TIPO VENEZIANA @ = 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO CcPU UN RS 51,23
COT-006 GRELHA VENEZIANA 100 MM COTACAO UN 1,00000 RS 42,07 RS 42,07

100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000 RS 30,54 R$ 9,16

CLI-009 GRELHA TIPO VENEZIANA @ = 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO CcPU UN RS 59,90
COT-007 GRELHA VENEZIANA 150 MM COTACAO UN 1,00000 RS 50,74 R$ 50,74

100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000 RS 30,54 R$ 9,16

CLI-010 GRELHA TIPO VENEZIANA @ = 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO CcPU UN RS 63,87
COoT-008 GRELHA VENEZIANA 200 MM COTACAO UN 1,00000 RS 54,71 R$ 54,71

100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000 RS 30,54 R$ 9,16

18 INSTALAGOES ELETRICAS

ELE-001 INSTALAGCAO DO SISTEMA DE GERADOR CPU UN RS 1.259,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000 RS 28,98 R$ 695,52

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000 RS 23,51 R$ 564,24
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ELE-002 INSTALAGAO DO DISPOSITIVO DPS CPU UN RS 25,28
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050 RS 23,51 RS 6,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050 RS 28,98 RS 7,84
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA SINAPI UN 4,00000 RS 2,77 RS 11,08
PARAFUSO DE FIXACAO M6
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,
ELE-003 DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM cPU Sl £ 94,80
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00090 RS 722,87 RS 0,65
AF_08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100 RS 23,51 RS 6,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100 RS 28,98 RS 8,43
39812 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, SINAPI UN 1,00000 RS 78,87 RS 78,87
DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV
DAD-001 MONTAGEM DO HACK E COMPONENTES - ACESSORIOS DE CABEAMENTO E DO HACK CPU UN RS 3.234,33
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 61,61800 RS 23,51 RS 1.448,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 61,61800 RS 28,98 RS 1.785,69
20 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
SPDA-001 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA CPU UN RS 61,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110 RS 23,51 RS 14,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110 RS 28,98 RS 18,00
9953 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica ORSE un 1,00000 RS 20,00 RS 20,00
11.92.43 MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA SUDECAP UN 0,04000 RS 209,87 RS 8,39
21 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
INC-001 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL CPU M2 RS 16,55
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000 RS 30,27 RS 9,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000 RS 20,92 RS 6,28
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,06000 RS 19,90 RS 1,19
INC-002 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "P1", DIAMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXACAO cPU M2 RS 36,31
MATED-31380 PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA (TIPO: PROIBICAO["P"]| FORMATO: CIRCULAR | MATERIAL: SETOP m2 0,07069 RS 217,75 RS 15,39
PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,24444 RS 28,61 RS 6,99
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,24444 RS 20,94 RS 5,12
14762 Fita adesiva dupla face - rolo com 20m, modelo 3M ou similar ORSE un 0,12600 RS 69,89 RS 8,81
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22 ACESSIBILIDADE

ACE-001 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO  CPU UN RS 1.274,14
34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM SINAPI M2 1,00000 RS 1.265,77 R$ 1.265,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000 RS 20,92 R$ 8,37

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E
ACE-002 = CPU m? RS 280,07
INSTALACAO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000 RS 20,92 R$ 8,37

38181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA SINAPI M2 1,00000 RS 244,43 R$ 244,43

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000 RS 1,28 R$ 0,51

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,50000 RS 53,51 R$ 26,76

ACE-003 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA - U , o 25011

: FORNECIMENTO E INSTALAGAO m ’

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000 RS 20,92 R$ 8,37

38181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA SINAPI M2 1,00000 RS 244,43 R$ 244,43

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000 RS 1,28 R$ 0,51

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,01500 RS 53,51 R$ 0,80

ACE-004 PLACA TATIL BRAILLE EM ACRILICO 30X10 CM (ATE 3 PALAVRAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPU m? RS 44,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000 RS 20,92 R$ 4,18

83.17.52 PLACA TATIL BRAILLE EM ACRILICO 30X10 CM (ATE 3 PALAVRAS) SUDECAP UN 1,00000 RS 40,00 RS 40,00
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