
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE FOLHA Nº: 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI DATA:23/09/2025

LOCAL: RUA JÚLIO CESAR HUHN, BAIRRO MORUMBI

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES BDI 1: 26,38 % PROJETO EXECUTIVO

CÓDIGO Banco Unid. Coeficiente Preço Unit. Total

6 ESTRUTURA

EST-001 CPU M  R$                          118,29 

43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,08129  R$                        645,20  R$                             52,45 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950  R$                          20,92  R$                               5,85 

90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 

DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 

TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,03420  R$                        401,94  R$                             13,75 

90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 

DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 

TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,06120  R$                        174,61  R$                             10,69 

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640  R$                        121,61  R$                               0,78 

95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI KG 3,12436  R$                             8,20  R$                             25,62 

95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. 

AF_09/2021_PS

SINAPI KG 0,59927  R$                          13,64  R$                               8,17 

97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 0,05240  R$                             3,27  R$                               0,17 

100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

SINAPI M3 0,09189  R$                             8,93  R$                               0,82 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

DESCRIÇÃO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

FORMA DE EXECUÇÃO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SINAPI: 08/2025 Minas Gerais; SETOP: 04/2025 Minas Gerais; SICRO: 04/2025 Minas 

Gerais; SUDECAP: 04/2025 Minas Gerais; ORSE: 06/2025 Sergipe; CPOS: 06/2025 São Paulo; SBC: 08/2025 Minas 

Gerais; IOPES: 05/2025 Espírito Santo.

(  ) DIRETA (X) INDIRETA

REGIME 

PREVIDENCIÁRIO: 

DESONERADO
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CÓDIGO Banco Unid. Coeficiente Preço Unit. Total

COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

DESCRIÇÃO

EST-002 CPU M2  R$                          226,63 

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,55882  R$                          28,18  R$                             15,75 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,34237  R$                          20,94  R$                               7,17 

MATED-11352 TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 25MM|LARGURA*: 225-

250MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

SETOP m2 1,87000  R$                          50,53  R$                             94,49 

71.30.04 MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS SUDECAP M 1,27070  R$                          15,48  R$                             19,67 

76.08.03 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, COM TRELIÇA METÁLICA TR08 E 

ENCHIMENTO EM EPS, SC=300KGF/M2, VÃO ATÉ 4 METROS, SEM COLOCAÇÃO

SUDECAP M2 1,00000  R$                          51,00  R$                             51,00 

77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 SUDECAP KG 0,06231  R$                          17,57  R$                               1,09 

ED-49639 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SETOP m3 0,05000  R$                        749,04  R$                             37,45 

EST-003 CPU M2  R$                          270,63 

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,55882  R$                          28,18  R$                             15,75 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,34237  R$                          20,94  R$                               7,17 

MATED-11352 TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 25MM|LARGURA*: 225-

250MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

SETOP m2 1,87000  R$                          50,53  R$                             94,49 

71.30.04 MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS SUDECAP M 1,27070  R$                          15,48  R$                             19,67 

76.08.13 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, COM TRELIÇA METÁLICA TR12 E 

ENCHIMENTO EM EPS, SC=300KGF/M2, VÃO ATÉ 5 METROS, SEM COLOCAÇÃO

SUDECAP M2 1,00000  R$                          95,00  R$                             95,00 

77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 SUDECAP KG 0,06231  R$                          17,57  R$                               1,09 

ED-49639 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SETOP m3 0,05000  R$                        749,04  R$                             37,45 

EST-004 CPU M2  R$                          295,63 

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,55882  R$                          28,18  R$                             15,75 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,34237  R$                          20,94  R$                               7,17 

MATED-11352 TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"|ESPESSURA: 25MM|LARGURA*: 225-

250MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

SETOP m2 1,87000  R$                          50,53  R$                             94,49 

71.30.04 MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS SUDECAP M 1,27070  R$                          15,48  R$                             19,67 

76.08.23 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, COM TRELIÇA METÁLICA TR16 E 

ENCHIMENTO EM EPS, SC=300KGF/M2, VÃO ATÉ 6 METROS, SEM COLOCAÇÃO

SUDECAP M2 1,00000  R$                        120,00  R$                           120,00 

77.05.51 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075 SUDECAP KG 0,06231  R$                          17,57  R$                               1,09 

ED-49639 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SETOP m3 0,05000  R$                        749,04  R$                             37,45 

LAJE TRELIÇADA H=12 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	

LAJE TRELIÇADA H=16 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	

LAJE TRELIÇADA H=20 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	
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CÓDIGO Banco Unid. Coeficiente Preço Unit. Total

COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

DESCRIÇÃO

7 SISTEMA VERTICAL

ARQ-001 CPU M2     R$                          465,53 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,35630  R$                          28,61  R$                             10,19 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,17790  R$                          20,94  R$                               3,73 

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660  R$                             0,86  R$                               4,14 

4917 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000  R$                        447,47  R$                           447,47 

ARQ-002 CPU M2     R$                          626,25 

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,50000  R$                          28,40  R$                             42,60 

ED-50366 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,50000  R$                          24,35  R$                             36,53 

ED-13911 FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA 

DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO 

TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA 

METÁLICA

SETOP un 1,00000  R$                        324,74  R$                           324,74 

78.13.01 GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.03 M OU EQUIVALENTE SUDECAP UN 0,40000  R$                        419,45  R$                           167,78 

76.46.03 POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.60 M OU EQUIVALENTE SUDECAP UN 0,30000  R$                        182,03  R$                             54,61 

ARQ-003 CPU UN  R$                          203,41 

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,00000  R$                          28,40  R$                             28,40 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,00000  R$                          20,94  R$                             20,94 

ED-50905 JT - (150 X 75 CM) PAINEL FIXO EM TELA METÁLICA FIO 12 #5mm SETOP U 0,50000  R$                        308,14  R$                           154,07 

ARQ-004 CPU UN  R$                          106,31 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,20000  R$                          20,94  R$                               4,19 

10851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 

8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

SINAPI UN 1,00000  R$                          73,44  R$                             73,44 

442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 

ABAULADA

SINAPI UN 4,00000  R$                             7,17  R$                             28,68 

ARQ-005 CPU UN  R$                       1.460,67 

ED-49588 FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, 

TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E 

PINTURA/VERNIZ

SETOP un 1,00000  R$                        343,57  R$                           343,57 

ED-49592 MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA 

PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E 

PINTURA/VERNIZ

SETOP un 1,00000  R$                        347,45  R$                           347,45 

11610 Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado ORSE cj 1,00000  R$                        553,61  R$                           553,61 

ED-49612 RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 7CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA 

PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/VERNIZ

SETOP un 2,00000  R$                        108,02  R$                           216,04 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO PARA GRADIL, TIPO CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA FIXA COM TELA METÁLICA FIO 12 #5MM, 80 X 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

KIT PORTA DE CORRER EM MADEIRA, FOLHA LISA, 210 X 90 CM
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CÓDIGO Banco Unid. Coeficiente Preço Unit. Total

COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

DESCRIÇÃO

11 SISTEMA DE PISO

PIS-001 CPU M2     R$                          113,45 

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,22560  R$                          28,18  R$                               6,36 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,15940  R$                          28,61  R$                               4,56 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,38500  R$                          20,94  R$                               8,06 

MATED-12058 LONA PLÁSTICA (COR: PRETA|ESPESSURA: 150 MICRAS) SETOP m2 1,12800  R$                             1,58  R$                               1,78 

MATED-11349 SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X4"[POL.]|ALTURA: 100MM[4"]|ESPESSURA: 

25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: CEDRO, MAÇARANDUBA, ANGELIM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO)

SETOP m 0,25000  R$                             3,83  R$                               0,96 

MATED-11350 SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]|ALTURA: 75MM[3"]|ESPESSURA: 

25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

SETOP m 0,20000  R$                             3,70  R$                               0,74 

7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 

2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI M2 1,12240  R$                          24,87  R$                             27,91 

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,12130  R$                        520,00  R$                             63,08 

PIS-002 CPU M2     R$                             92,48 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,01467  R$                          28,61  R$                               0,42 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,14667  R$                          20,94  R$                               3,07 

MATED-12351 ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-I|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS) SETOP kg 4,72500  R$                             0,75  R$                               3,54 

MATED-9095 REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRA|ACABAMENTO: POLIDO|APLICAÇÃO: PISO|PEI: 

V|AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO|BORDA: RETIFICADA|DIMENSÃO: ÁREA ACIMA DE 2025CM2 ATÉ 

3600CM2)

SETOP m2 1,10000  R$                          68,18  R$                             75,00 

MATED-12355 REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

SETOP kg 1,10000  R$                             9,50  R$                             10,45 

PIS-003 CPU M2     R$                             80,88 

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,05000  R$                        520,00  R$                             26,00 

ED-48324 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ-

MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO

SETOP m3 0,05000  R$                        111,09  R$                               5,55 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 1,00000  R$                          20,94  R$                             20,94 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,50000  R$                          28,61  R$                             14,31 

ED-50619 POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM 

NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)

SETOP m2 1,00000  R$                          14,08  R$                             14,08 

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

EXCUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM
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CÓDIGO Banco Unid. Coeficiente Preço Unit. Total

COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

DESCRIÇÃO

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SAN-001 CPU UN  R$                             47,18 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960  R$                          22,52  R$                               6,52 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960  R$                          27,88  R$                               8,07 

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000  R$                             3,00  R$                               6,00 

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000  R$                             1,69  R$                               1,69 

3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000  R$                          19,65  R$                             19,65 

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250  R$                          30,42  R$                               5,25 

15 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

LOU-001 CPU M2  R$                       2.250,11 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000  R$                          28,60  R$                           171,60 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000  R$                          20,92  R$                             73,22 

11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) SINAPI M 1,67000  R$                     1.200,77  R$                       2.005,29 

16 CLIMATIZAÇÃO

CLI-001 CPU M  R$                          120,92 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          20,92  R$                             20,92 

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          23,06  R$                             23,06 

88279 MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000  R$                          31,87  R$                             47,81 

11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) SINAPI KG 2,40000  R$                          12,14  R$                             29,14 

CLI-002 CPU M  R$                          125,78 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          20,92  R$                             20,92 

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          23,06  R$                             23,06 

88279 MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000  R$                          31,87  R$                             47,81 

11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) SINAPI KG 2,80000  R$                          12,14  R$                             33,99 

CLI-003 CPU M  R$                          130,63 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          20,92  R$                             20,92 

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          23,06  R$                             23,06 

88279 MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000  R$                          31,87  R$                             47,81 

11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) SINAPI KG 3,20000  R$                          12,14  R$                             38,85 

DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 200x200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 100x200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

BANCADA EM AÇO INOX COM RODABANCA

DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 150x200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
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CLI-004 CPU M  R$                          135,49 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          20,92  R$                             20,92 

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          23,06  R$                             23,06 

88279 MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000  R$                          31,87  R$                             47,81 

11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) SINAPI KG 3,60000  R$                          12,14  R$                             43,70 

CLI-005 CPU M      R$                          136,17 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700  R$                          22,52  R$                               1,28 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700  R$                          27,88  R$                               1,59 

39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 

3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR 

OU IGUAL A 10.000

SINAPI M 1,02110  R$                          65,85  R$                             67,24 

39666 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,02110  R$                          64,69  R$                             66,05 

CLI-006 CPU M      R$                             21,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000  R$                          23,51  R$                               9,40 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000  R$                          28,98  R$                             11,59 

CLI-007 CPU UN  R$                       2.282,88 

1387 	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CFM 500 220V SBC UN 1,00000  R$                     2.228,00  R$                       2.228,00 

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          30,54  R$                             30,54 

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000  R$                          24,34  R$                             24,34 

CLI-008 CPU UN  R$                             51,23 

COT-006 GRELHA VENEZIANA 100 MM COTAÇÃO UN 1,00000  R$                          42,07  R$                             42,07 

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000  R$                          30,54  R$                               9,16 

CLI-009 CPU UN  R$                             59,90 

COT-007 GRELHA VENEZIANA 150 MM COTAÇÃO UN 1,00000  R$                          50,74  R$                             50,74 

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000  R$                          30,54  R$                               9,16 

CLI-010 CPU UN  R$                             63,87 

COT-008 GRELHA VENEZIANA 200 MM COTAÇÃO UN 1,00000  R$                          54,71  R$                             54,71 

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000  R$                          30,54  R$                               9,16 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELE-001 CPU UN     R$                       1.259,76 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000  R$                          28,98  R$                           695,52 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000  R$                          23,51  R$                           564,24 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE CABOS PP 

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR 

GRELHA TIPO VENEZIANA Ø = 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRELHA TIPO VENEZIANA Ø = 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE VENTILACAO CFM 500 - 220V

GRELHA TIPO VENEZIANA Ø = 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 250x200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
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ELE-002 CPU UN     R$                             25,28 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050  R$                          23,51  R$                               6,36 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050  R$                          28,98  R$                               7,84 

1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 4,00000  R$                             2,77  R$                             11,08 

ELE-003 CPU UN     R$                             94,80 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00090  R$                        722,87  R$                               0,65 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100  R$                          23,51  R$                               6,84 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100  R$                          28,98  R$                               8,43 

39812 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

SINAPI UN 1,00000  R$                          78,87  R$                             78,87 

19 CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV

DAD-001 CPU UN     R$                       3.234,33 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 61,61800  R$                          23,51  R$                       1.448,64 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 61,61800  R$                          28,98  R$                       1.785,69 

20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

SPDA-001 CPU UN     R$                             61,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110  R$                          23,51  R$                             14,60 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110  R$                          28,98  R$                             18,00 

9953 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica ORSE un 1,00000  R$                          20,00  R$                             20,00 

11.92.43 MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTÉRMICA SUDECAP UN 0,04000  R$                        209,87  R$                               8,39 

21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

INC-001 CPU M2  R$                             16,55 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000  R$                          30,27  R$                               9,08 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000  R$                          20,92  R$                               6,28 

7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,06000  R$                          19,90  R$                               1,19 

INC-002 CPU M2  R$                             36,31 

MATED-31380 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: PROIBIÇÃO["P"]|FORMATO: CIRCULAR|MATERIAL: 

PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

SETOP m2 0,07069  R$                        217,75  R$                             15,39 

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,24444  R$                          28,61  R$                               6,99 

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SETOP hora 0,24444  R$                          20,94  R$                               5,12 

14762 Fita adesiva dupla face - rolo com 20m, modelo 3M ou similar ORSE un 0,12600  R$                          69,89  R$                               8,81 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P1", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA

PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,

DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

MONTAGEM DO HACK E COMPONENTES - ACESSÓRIOS DE CABEAMENTO E DO HACK

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DPS
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22 ACESSIBILIDADE

ACE-001 CPU UN     R$                       1.274,14 

34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM SINAPI M2 1,00000  R$                     1.265,77  R$                       1.265,77 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000  R$                          20,92  R$                               8,37 

ACE-002 CPU m²  R$                          280,07 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000  R$                          20,92  R$                               8,37 

38181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA SINAPI M2 1,00000  R$                        244,43  R$                           244,43 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000  R$                             1,28  R$                               0,51 

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,50000  R$                          53,51  R$                             26,76 

ACE-003 CPU m²  R$                          254,11 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000  R$                          20,92  R$                               8,37 

38181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA SINAPI M2 1,00000  R$                        244,43  R$                           244,43 

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000  R$                             1,28  R$                               0,51 

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,01500  R$                          53,51  R$                               0,80 

ACE-004 CPU m²  R$                             44,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000  R$                          20,92  R$                               4,18 

83.17.52 PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 30X10 CM (ATÉ 3 PALAVRAS) SUDECAP UN 1,00000  R$                          40,00  R$                             40,00 

CREA -  MG 97.132/D

 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALOISIO CAETANO FERREIRA

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 30X10 CM (ATÉ 3 PALAVRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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