
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE FOLHA Nº: 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI DATA:23/09/2025

LOCAL: RUA JÚLIO CESAR HUHN, BAIRRO MORUMBI

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES BDI 1: 26,38 % PROJETO EXECUTIVO

Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$         89.581,80  R$                113.209,80 

1.1 ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES CO-27348 SETOP hora 660,00  R$                     135,73  BDI 1  R$              171,53  R$         89.581,80  R$                113.209,80 

2 CANTEIRO DE OBRAS  R$         79.022,68  R$                  99.866,48 

2.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16350 SETOP mês 12,00  R$                     794,80  BDI 1  R$           1.004,46  R$           9.537,60  R$                  12.053,52 

2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) ED-16358 SETOP un 1,00  R$                     339,62  BDI 1  R$              429,21  R$              339,62  R$                       429,21 

2.3

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, 

COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16348 SETOP mês 12,00  R$                  1.552,55  BDI 1  R$           1.962,11  R$         18.630,60  R$                  23.545,32 

2.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) ED-16356 SETOP un 1,00  R$                     339,62  BDI 1  R$              429,21  R$              339,62  R$                       429,21 

2.5

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO 

DO CONTAINER

ED-50137 SETOP un 2,00  R$                  1.620,42  BDI 1  R$           2.047,88  R$           3.240,84  R$                    4.095,76 

2.6

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO 

UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ED-50155 SETOP mês 24,00  R$                     980,00  BDI 1  R$           1.238,52  R$         23.520,00  R$                  29.724,48 

2.7

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

ED-50150 SETOP un 1,00  R$                     554,05  BDI 1  R$              700,20  R$              554,05  R$                       700,20 

2.8

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA 

DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-50151 SETOP un 1,00  R$                  1.028,88  BDI 1  R$           1.300,29  R$           1.028,88  R$                    1.300,29 

2.9

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA 

GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, 

COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

ED-29823 SETOP m2 305,25  R$                       68,70  BDI 1  R$                86,82  R$         20.970,67  R$                  26.501,80 

2.10
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97637 SINAPI M2 305,25  R$                         2,82  BDI 1  R$                  3,56  R$              860,80  R$                    1.086,69 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           7.271,80  R$                    9.189,50 

3.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ED-28427 SETOP un 1,00  R$                  1.130,27  BDI 1  R$           1.428,43  R$           1.130,27  R$                    1.428,43 

3.2

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 

REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

ED-17989 SETOP m 100,78  R$                       60,94  BDI 1  R$                77,01  R$           6.141,53  R$                    7.761,07 

(X) INDIRETA

REGIME PREVIDENCIÁRIO: 

DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORMA DE EXECUÇÃO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SINAPI: 08/2025 Minas Gerais; SETOP: 04/2025 Minas Gerais; SICRO: 04/2025 Minas Gerais; SUDECAP: 04/2025 Minas Gerais; ORSE: 06/2025 Sergipe; CPOS: 

06/2025 São Paulo; SBC: 08/2025 Minas Gerais; IOPES: 05/2025 Espírito Santo.
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Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

4 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES  R$           7.024,54  R$                    8.862,61 

4.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal RO-01091 SETOP m2 1.080,00  R$                         0,57  BDI 1  R$                  0,72  R$              615,60  R$                       777,60 

4.2
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
98529 SINAPI UN 12,00  R$                       73,45  BDI 1  R$                92,82  R$              881,40  R$                    1.113,84 

4.3
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
98526 SINAPI UN 12,00  R$                     136,53  BDI 1  R$              172,54  R$           1.638,36  R$                    2.070,48 

4.4
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51132 SETOP m3 226,20  R$                         3,32  BDI 1  R$                  4,19  R$              750,98  R$                       947,77 

4.5

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 

5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 

INCLUSIVE DESCARGA

ED-29232 SETOP M3xKM 1.508,75  R$                         2,08  BDI 1  R$                  2,62  R$           3.138,20  R$                    3.952,92 

5 TERRAPLANAGEM  R$           4.559,17  R$                    5.758,84 

5.1 EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO  R$           4.075,16  R$                    5.148,24 

5.1.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

101134 SINAPI M3 190,73  R$                       16,02  BDI 1  R$                20,24  R$           3.055,49  R$                    3.860,37 

5.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

96385 SINAPI M3 84,34  R$                       12,09  BDI 1  R$                15,27  R$           1.019,67  R$                    1.287,87 

5.2 BOTA FORA DE SOLO  R$              484,01  R$                       610,60 

5.2.1
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51132 SETOP m3 97,02  R$                         3,32  BDI 1  R$                  4,19  R$              322,10  R$                       406,51 

5.2.2

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 

10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 

INCLUSIVE DESCARGA

ED-29233 SETOP M3xKM 11,02  R$                         1,84  BDI 1  R$                  2,32  R$                20,27  R$                         25,57 

5.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 97,02  R$                         1,46  BDI 1  R$                  1,84  R$              141,64  R$                       178,52 

6 ESTRUTURA  R$       692.469,43  R$                875.031,56 

6.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         66.666,21  R$                  84.250,78 

6.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96523 SINAPI M3 29,25  R$                       93,01  BDI 1  R$              117,54  R$           2.720,54  R$                    3.438,05 

6.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
96527 SINAPI M3 29,31  R$                     102,24  BDI 1  R$              129,21  R$           2.996,65  R$                    3.787,15 

6.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO ED-49812 SETOP m3 106,10  R$                     568,96  BDI 1  R$              719,05  R$         60.366,65  R$                  76.291,20 

6.1.4
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51132 SETOP m3 23,24  R$                         3,32  BDI 1  R$                  4,19  R$                77,15  R$                         97,38 

6.1.5

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 

10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 

INCLUSIVE DESCARGA

ED-29233 SETOP M3xKM 256,14  R$                         1,84  BDI 1  R$                  2,32  R$              471,29  R$                       594,24 

6.1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 100574 SINAPI M3 23,24  R$                         1,46  BDI 1  R$                  1,84  R$                33,93  R$                         42,76 

6.2 FUNDAÇÃO  R$       223.521,02  R$                282.457,94 

6.2.1 ESTAQUEAMENTO  R$       120.314,28  R$                152.042,06 

6.2.1.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO 

(CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO 

RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

ED-29817 SETOP un 1,00  R$                  3.465,16  BDI 1  R$           4.379,26  R$           3.465,16  R$                    4.379,26 

6.2.1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO 

(CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
ED-29818 SETOP km 50,00  R$                       19,70  BDI 1  R$                24,89  R$              985,00  R$                    1.244,50 

6.2.1.3

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO)

EST-001 CPU M 672,00  R$                     118,29  BDI 1  R$              149,49  R$         79.490,88  R$                100.457,28 

6.2.1.4

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, 

EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO

ED-29801 SETOP m3 24,05  R$                     232,76  BDI 1  R$              294,16  R$           5.597,87  R$                    7.074,55 

6.2.1.5 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 755,80  R$                       14,10  BDI 1  R$                17,81  R$         10.656,78  R$                  13.460,79 

6.2.1.6
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49618 SETOP m3 26,46  R$                     760,34  BDI 1  R$              960,91  R$         20.118,59  R$                  25.425,68 

6.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$         33.699,24  R$                  42.583,05 

6.2.2.1
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 132,72  R$                       75,79  BDI 1  R$                95,78  R$         10.058,84  R$                  12.711,92 

6.2.2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 538,50  R$                       14,10  BDI 1  R$                17,81  R$           7.592,85  R$                    9.590,68 

6.2.2.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 19,07  R$                     734,33  BDI 1  R$              928,04  R$         14.003,67  R$                  17.697,72 

6.2.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS ED-50174 SETOP m2 66,36  R$                       30,80  BDI 1  R$                38,92  R$           2.043,88  R$                    2.582,73 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

6.2.3 VIGAS BALDRAME  R$         69.507,50  R$                  87.832,83 

6.2.3.1
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 366,53  R$                       75,79  BDI 1  R$                95,78  R$         27.779,30  R$                  35.106,24 

6.2.3.2
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
104916 SINAPI KG 1.229,60  R$                       16,44  BDI 1  R$                20,77  R$         20.214,62  R$                  25.538,79 

6.2.3.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 21,61  R$                     734,33  BDI 1  R$              928,04  R$         15.868,87  R$                  20.054,94 

6.2.3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS ED-50174 SETOP m2 183,27  R$                       30,80  BDI 1  R$                38,92  R$           5.644,71  R$                    7.132,86 

6.3 SUPERESTRUTURA  R$       402.282,20  R$                508.322,84 

6.3.1 PILARES  R$         89.242,58  R$                112.750,40 

6.3.1.1
FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ED-31565 SETOP m2 325,11  R$                       91,67  BDI 1  R$              115,85  R$         29.802,83  R$                  37.663,99 

6.3.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92759 SINAPI KG 2.185,30  R$                       13,76  BDI 1  R$                17,38  R$         30.069,72  R$                  37.980,51 

6.3.1.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 1.237,20  R$                       14,10  BDI 1  R$                17,81  R$         17.444,52  R$                  22.034,53 

6.3.1.7
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 16,24  R$                     734,33  BDI 1  R$              928,04  R$         11.925,51  R$                  15.071,37 

6.3.2 VIGAS  R$       104.591,82  R$                132.160,76 

6.3.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92456 SINAPI M2 378,55  R$                     144,63  BDI 1  R$              182,78  R$         54.749,68  R$                  69.191,36 

6.3.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92759 SINAPI KG 2.117,30  R$                       13,76  BDI 1  R$                17,38  R$         29.134,04  R$                  36.798,67 

6.3.2.3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 28,20  R$                     734,33  BDI 1  R$              928,04  R$         20.708,10  R$                  26.170,73 

6.3.3 LAJES  R$       169.698,58  R$                214.452,18 

6.3.3.1 LAJE TRELIÇADA H=12 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	 EST-002 CPU M2 52,95  R$                     226,62  BDI 1  R$              286,40  R$         11.999,52  R$                  15.164,88 

6.3.3.2 LAJE TRELIÇADA H=16 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	 EST-003 CPU M2 365,50  R$                     270,62  BDI 1  R$              342,00  R$         98.911,61  R$                125.001,00 

6.3.3.3 LAJE TRELIÇADA H=20 CM - INCLUSO MONTAGEM E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	 EST-004 CPU M2 98,36  R$                     295,62  BDI 1  R$              373,60  R$         29.077,18  R$                  36.747,30 

6.3.3.4
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM 

DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
ED-29581 SETOP m2 463,86  R$                       21,84  BDI 1  R$                27,60  R$         10.130,70  R$                  12.802,53 

6.3.3.5 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 452,50  R$                       14,10  BDI 1  R$                17,81  R$           6.380,25  R$                    8.059,02 

6.3.3.6
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA 

DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
ED-19638 SETOP m2xmês 516,81  R$                       25,54  BDI 1  R$                32,27  R$         13.199,32  R$                  16.677,45 

6.3.4 MURO  R$         30.158,97  R$                  38.105,57 

6.3.4.1
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
ED-48201 SETOP m2 80,15  R$                       79,03  BDI 1  R$                99,87  R$           6.334,25  R$                    8.004,58 

6.3.4.2

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

ED-50727 SETOP m2 208,40  R$                         9,59  BDI 1  R$                12,11  R$           1.998,55  R$                    2.523,72 

6.3.4.3
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
ED-50761 SETOP m2 208,40  R$                       36,95  BDI 1  R$                46,69  R$           7.700,38  R$                    9.730,19 

6.3.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS ED-50174 SETOP m2 104,00  R$                       30,80  BDI 1  R$                38,92  R$           3.203,20  R$                    4.047,68 

6.3.4.5
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
ED-50514 SETOP m2 104,20  R$                         7,41  BDI 1  R$                  9,36  R$              772,12  R$                       975,31 

6.3.4.5
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
ED-50451 SETOP m2 104,20  R$                       15,53  BDI 1  R$                19,62  R$           1.618,22  R$                    2.044,40 

6.3.4.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 346,50  R$                       14,10  BDI 1  R$                17,81  R$           4.885,65  R$                    6.171,16 

6.3.4.7
APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA  E BRITA, 

TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO 
ED-29621 SETOP m3 5,05  R$                     722,10  BDI 1  R$              912,58  R$           3.646,60  R$                    4.608,53 

6.3.5 CANALETA - PLATIBANDA  R$           8.590,25  R$                  10.853,93 

6.3.5.1

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA 

TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 

GRAUTE E ARMAÇÃO

ED-48391 SETOP m 162,62  R$                       21,05  BDI 1  R$                26,60  R$           3.423,15  R$                    4.325,69 

6.3.5.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 200,02  R$                       14,10  BDI 1  R$                17,81  R$           2.820,28  R$                    3.562,35 

6.3.5.3
APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA  E BRITA, 

TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO 
ED-29621 SETOP m3 3,25  R$                     722,10  BDI 1  R$              912,58  R$           2.346,82  R$                    2.965,89 
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7 SISTEMA VERTICAL  R$       203.193,60  R$                256.791,48 

7.1 VEDAÇÃO  R$       143.425,68  R$                181.257,57 

7.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO
ED-48195 SETOP m2 992,79  R$                       74,95  BDI 1  R$                94,72  R$         74.409,61  R$                  94.037,06 

7.1.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
ED-48194 SETOP m2 12,44  R$                       69,48  BDI 1  R$                87,80  R$              864,33  R$                    1.092,23 

7.1.3
Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura 

eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.
13779 ORSE m 85,13  R$                     758,86  BDI 1  R$              959,05  R$         64.601,75  R$                  81.643,93 

7.1.4
Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura 

eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.
13778 ORSE m 3,45  R$                     425,34  BDI 1  R$              537,54  R$           1.467,42  R$                    1.854,52 

7.1.5 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA ED-48397 SETOP m 295,82  R$                         7,04  BDI 1  R$                  8,89  R$           2.082,57  R$                    2.629,83 

7.2 DIVISÓRIAS  R$           6.260,83  R$                    7.912,40 

7.2.1
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS 

EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
ED-48533 SETOP m2 9,24  R$                     677,58  BDI 1  R$              856,32  R$           6.260,83  R$                    7.912,40 

7.3 ACABAMENTOS  R$           1.110,04  R$                    1.402,83 

7.3.1
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
ED-50667 SETOP m 23,33  R$                       47,58  BDI 1  R$                60,13  R$           1.110,04  R$                    1.402,83 

7.4 SEGURANÇA  R$         52.397,05  R$                  66.218,68 

7.4.1 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm 8759 ORSE m 11,96  R$                     307,24  BDI 1  R$              388,29  R$           3.674,59  R$                    4.643,95 

7.4.2
Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, 

diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox.
12385 ORSE m 9,43  R$                  1.279,72  BDI 1  R$           1.617,31  R$         12.067,75  R$                  15.251,23 

7.4.3
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1", na vertical, com montantes flangeado em tubo inox ø=2" e com 

fechamento em tubo ø=2", com acabamento polido, h=1,20m, inclusive chumbador parabolt de 1/4"
11292 ORSE m 49,46  R$                     605,22  BDI 1  R$              764,88  R$         29.934,18  R$                  37.830,96 

7.4.4 CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM ED-50401 SETOP m 96,20  R$                       69,86  BDI 1  R$                88,28  R$           6.720,53  R$                    8.492,54 

8 ESQUADRIAS  R$       127.184,04  R$                160.729,17 

8.1 PORTAS DE MADEIRA  R$         35.640,66  R$                  45.042,52 

8.1.1

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 

ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 

MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

ED-49603 SETOP un 30,00  R$                  1.096,00  BDI 1  R$           1.385,12  R$         32.880,00  R$                  41.553,60 

8.1.2 KIT PORTA DE CORRER EM MADEIRA, FOLHA LISA, 210 X 90 CM ARQ-005 CPU UN 1,89  R$                  1.460,67  BDI 1  R$           1.845,99  R$           2.760,66  R$                    3.488,92 

8.2 PORTAS E PORTÕES METÁLICOS  R$         21.671,07  R$                  27.387,70 

8.2.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
ARQ-001 CPU M2    6,08  R$                     465,53  BDI 1  R$              588,33  R$           2.830,42  R$                    3.577,05 

8.2.2

ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM 

CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E 

PINTURA ANTICORROSIVA

ED-50924 SETOP un 1,00  R$                     481,13  BDI 1  R$              608,05  R$              481,13  R$                       608,05 

8.2.3

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 

2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), 

EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

ED-50986 SETOP m2 3,60  R$                     576,95  BDI 1  R$              729,14  R$           2.077,02  R$                    2.624,90 

8.2.4 PORTÃO PARA GRADIL, TIPO CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARQ-002 CPU M2    26,00  R$                     626,25  BDI 1  R$              791,45  R$         16.282,50  R$                  20.577,70 

8.3 PORTAS ESPECIAIS  R$           2.525,27  R$                    3.191,44 

8.3.1
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-

vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros
8205 ORSE un 1,00  R$                  2.482,04  BDI 1  R$           3.136,80  R$           2.482,04  R$                    3.136,80 

8.3.2

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

CAIXILHO/PERFIL

ED-51156 SETOP m2 0,25  R$                     172,93  BDI 1  R$              218,55  R$                43,23  R$                         54,64 

8.4 PORTAS EM VIDRO  R$           4.979,52  R$                    6.293,12 

8.4.1 Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas 14051 ORSE m² 5,25  R$                     948,48  BDI 1  R$           1.198,69  R$           4.979,52  R$                    6.293,12 

8.5 JANELAS EM ALUMÍNIO  R$         27.825,62  R$                  35.164,27 

8.5.1

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

94569 SINAPI M2 4,90  R$                     575,39  BDI 1  R$              727,17  R$           2.819,41  R$                    3.563,13 

8.5.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

94570 SINAPI M2 17,94  R$                     303,02  BDI 1  R$              382,95  R$           5.436,17  R$                    6.870,12 

Página 4 de 16



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

8.5.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 

BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

94573 SINAPI M2 25,00  R$                     337,00  BDI 1  R$              425,90  R$           8.425,00  R$                  10.647,50 

8.5.4 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro 11944 ORSE m2 1,00  R$                     293,00  BDI 1  R$              370,29  R$              293,00  R$                       370,29 

8.5.5 JANELA FIXA COM TELA METÁLICA FIO 12 #5MM, 80 X 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARQ-003 CPU UN 1,00  R$                     203,41  BDI 1  R$              257,06  R$              203,41  R$                       257,06 

8.5.6
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024
94587 SINAPI M 163,80  R$                       65,01  BDI 1  R$                82,15  R$         10.648,63  R$                  13.456,17 

8.6 VERGAS E CONTRAVERGAS  R$         15.144,42  R$                  19.138,55 

8.6.1
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
105025 SINAPI M 176,90  R$                       61,38  BDI 1  R$                77,57  R$         10.858,12  R$                  13.722,13 

8.6.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 

*15* CM. AF_03/2024
105031 SINAPI M 86,40  R$                       49,61  BDI 1  R$                62,69  R$           4.286,30  R$                    5.416,42 

8.7 ACABAMENTOS  R$         19.397,48  R$                  24.511,57 

8.7.1
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE
ED-50482 SETOP m2 117,18  R$                       39,61  BDI 1  R$                50,05  R$           4.641,49  R$                    5.864,86 

8.7.2

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA 

SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

ED-50493 SETOP m2 117,18  R$                       34,11  BDI 1  R$                43,10  R$           3.997,00  R$                    5.050,46 

8.7.3
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
ED-50497 SETOP m2 108,92  R$                       34,07  BDI 1  R$                43,05  R$           3.710,90  R$                    4.689,01 

8.7.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ARQ-004 CPU UN 31,00  R$                     106,30  BDI 1  R$              134,34  R$           3.295,30  R$                    4.164,54 

8.7.5
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ED-50997 SETOP m2 11,62  R$                     322,96  BDI 1  R$              408,15  R$           3.752,79  R$                    4.742,70 

9 SISTEMA DE COBERTURA  R$       167.826,48  R$                212.073,62 

9.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

ED-49664 SETOP Kg 3.219,60  R$                       23,98  BDI 1  R$                30,30  R$         77.206,00  R$                  97.553,88 

9.2

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA 

COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 

EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-48429 SETOP m2 445,78  R$                     166,25  BDI 1  R$              210,10  R$         74.110,92  R$                  93.658,37 

9.3
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
ED-50497 SETOP m2 409,60  R$                       34,07  BDI 1  R$                43,05  R$         13.955,07  R$                  17.633,28 

9.4

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

ED-48402 SETOP m 29,70  R$                       86,01  BDI 1  R$              108,69  R$           2.554,49  R$                    3.228,09 

10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$       267.213,79  R$                337.637,70 

10.1 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$       111.188,79  R$                140.487,93 

10.1.1

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

ED-50727 SETOP m2 1.090,85  R$                         9,59  BDI 1  R$                12,11  R$         10.461,25  R$                  13.210,19 

10.1.2
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
ED-50761 SETOP m2 1.090,85  R$                       36,95  BDI 1  R$                46,69  R$         40.306,90  R$                  50.931,78 

10.1.3
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA COM ADITIVO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP.25MM, COM PREPARO MECANIZADO
ED-50167 SETOP m2 241,82  R$                       52,91  BDI 1  R$                66,86  R$         12.794,69  R$                  16.168,08 

10.1.4
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
ED-50478 SETOP m2 798,06  R$                       19,44  BDI 1  R$                24,56  R$         15.514,28  R$                  19.600,35 

10.1.5

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ED-9081 SETOP m2 296,51  R$                       72,93  BDI 1  R$                92,16  R$         21.624,47  R$                  27.326,36 

10.1.6
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 

ACABAMENTO SARRAFEADO
ED-9066 SETOP m2 418,15  R$                       25,08  BDI 1  R$                31,69  R$         10.487,20  R$                  13.251,17 

10.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$       156.025,00  R$                197.149,77 

10.2.1

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO

ED-50727 SETOP m2 1.229,79  R$                         9,59  BDI 1  R$                12,11  R$         11.793,68  R$                  14.892,75 

10.2.2
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
ED-50761 SETOP m2 1.229,79  R$                       36,95  BDI 1  R$                46,69  R$         45.440,74  R$                  57.418,89 

10.2.3
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO 

PARA PINTURA
ED-50474 SETOP m2 1.099,46  R$                       22,05  BDI 1  R$                27,86  R$         24.243,09  R$                  30.630,95 
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10.2.4
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ED-50750 SETOP m2 130,33  R$                     286,78  BDI 1  R$              362,43  R$         37.376,03  R$                  47.235,50 

10.2.5
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA COM ADITIVO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP.25MM, COM PREPARO MECANIZADO
ED-50167 SETOP m2 567,22  R$                       52,91  BDI 1  R$                66,86  R$         30.011,61  R$                  37.924,32 

10.2.6
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO
ED-50168 SETOP m2 42,73  R$                       73,31  BDI 1  R$                92,64  R$           3.132,53  R$                    3.958,51 

10.2.7
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
ED-13287 SETOP m2 42,73  R$                       38,01  BDI 1  R$                48,03  R$           1.624,16  R$                    2.052,32 

10.2.8
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 

ACABAMENTO SARRAFEADO
ED-9066 SETOP m2 95,82  R$                       25,08  BDI 1  R$                31,69  R$           2.403,16  R$                    3.036,53 

11 SISTEMA DE PISO  R$       244.190,42  R$                308.589,89 

11.1 PISOS INTERNOS  R$       126.354,10  R$                159.675,51 

11.1.1
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
ED-49813 SETOP m3 20,91  R$                     191,64  BDI 1  R$              242,19  R$           4.007,19  R$                    5.064,19 

11.1.2
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
ED-51123 SETOP m2 418,15  R$                         5,62  BDI 1  R$                  7,10  R$           2.350,00  R$                    2.968,86 

11.1.3
EXCUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
PIS-001 CPU M2    418,15  R$                     113,44  BDI 1  R$              143,36  R$         47.434,93  R$                  59.945,98 

11.1.4
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
ED-50568 SETOP m2 418,15  R$                       44,30  BDI 1  R$                55,98  R$         18.524,04  R$                  23.408,03 

11.1.6
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA COM ADITIVO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP.25MM, COM PREPARO MECANIZADO
ED-50167 SETOP m2 62,98  R$                       52,91  BDI 1  R$                66,86  R$           3.332,27  R$                    4.210,84 

11.1.7

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE 

INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ED-50754 SETOP m2 413,65  R$                     111,03  BDI 1  R$              140,31  R$         45.927,55  R$                  58.039,23 

11.1.8
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60 COM BORDA RETIFICADA E 

ACABAMENTO POLIDO, ALTURA 10CM
PIS-002 CPU M2    27,54  R$                       92,48  BDI 1  R$              116,87  R$           2.546,89  R$                    3.218,60 

11.1.9
SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ED-51002 SETOP m2 6,40  R$                     348,63  BDI 1  R$              440,59  R$           2.231,23  R$                    2.819,78 

11.2 PISOS EXTERNOS  R$       117.836,32  R$                148.914,38 

11.2.1
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
ED-49813 SETOP m3 21,23  R$                     191,64  BDI 1  R$              242,19  R$           4.068,51  R$                    5.141,69 

11.2.2
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
ED-51123 SETOP m2 424,63  R$                         5,62  BDI 1  R$                  7,10  R$           2.386,42  R$                    3.014,87 

11.2.3
EXCUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
PIS-001 CPU M2    424,63  R$                     113,44  BDI 1  R$              143,36  R$         48.170,02  R$                  60.874,95 

11.2.4
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 

5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
PIS-003 CPU M2    424,63  R$                       80,87  BDI 1  R$              102,20  R$         34.339,82  R$                  43.397,18 

11.2.5
SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ED-51002 SETOP m2 14,83  R$                     348,63  BDI 1  R$              440,59  R$           5.170,18  R$                    6.533,95 

11.2.6
PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE 

PREPARO DO SOLO (15 CM) - SOL - REF 98505 
21.30.08 SUDECAP M2 329,14  R$                       72,01  BDI 1  R$                91,00  R$         23.701,37  R$                  29.951,74 

12 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$         74.800,94  R$                  94.503,24 

12.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M2 1.897,52  R$                         4,53  BDI 1  R$                  5,72  R$           8.595,76  R$                  10.853,81 

12.2
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
ED-9917 SETOP m2 798,06  R$                       26,91  BDI 1  R$                34,00  R$         21.475,79  R$                  27.134,04 

12.4
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024
95626 SINAPI M2 1.897,52  R$                       15,75  BDI 1  R$                19,90  R$         29.885,94  R$                  37.760,64 

12.5
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
ED-50515 SETOP m2 513,97  R$                         9,25  BDI 1  R$                11,69  R$           4.754,22  R$                    6.008,30 

12.6
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
ED-50452 SETOP m2 513,97  R$                       19,63  BDI 1  R$                24,80  R$         10.089,23  R$                  12.746,45 

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$         28.465,55  R$                  35.972,69 

13.1 COBRE  R$              589,30  R$                       744,76 

13.1.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA 

SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 15 MM (1/2")
ED-50096 SETOP m 7,05  R$                       83,59  BDI 1  R$              105,64  R$              589,30  R$                       744,76 

13.2 METAIS  R$           5.130,04  R$                    6.483,00 

13.2.1 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 95675 SINAPI UN 1,00  R$                     208,69  BDI 1  R$              263,74  R$              208,69  R$                       263,74 

13.2.2
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 

25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO
ED-15205 SETOP un 1,00  R$                     533,82  BDI 1  R$              674,64  R$              533,82  R$                       674,64 
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13.2.3
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO
ED-49989 SETOP un 29,00  R$                     104,89  BDI 1  R$              132,55  R$           3.041,81  R$                    3.843,95 

13.2.4
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS
ED-49965 SETOP un 3,00  R$                       97,57  BDI 1  R$              123,30  R$              292,71  R$                       369,90 

13.2.5
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO
ED-50000 SETOP un 2,00  R$                       26,36  BDI 1  R$                33,31  R$                52,72  R$                         66,62 

13.2.6
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO
ED-50001 SETOP un 2,00  R$                       35,34  BDI 1  R$                44,66  R$                70,68  R$                         89,32 

13.2.7
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO
ED-50003 SETOP un 3,00  R$                       42,47  BDI 1  R$                53,67  R$              127,41  R$                       161,01 

13.2.8
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIÂMETRO DE 

1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
ED-50337 SETOP un 2,00  R$                     401,10  BDI 1  R$              506,91  R$              802,20  R$                    1.013,82 

13.3 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$         16.146,12  R$                  20.404,56 

13.3.1
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM 

X 3/4"
ED-49845 SETOP un 2,00  R$                       23,91  BDI 1  R$                30,21  R$                47,82  R$                         60,42 

13.3.2
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM 

X 1"
ED-49846 SETOP un 2,00  R$                       32,86  BDI 1  R$                41,52  R$                65,72  R$                         83,04 

13.3.3
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM 

X 1 1/2"
ED-49848 SETOP un 2,00  R$                       58,01  BDI 1  R$                73,31  R$              116,02  R$                       146,62 

13.3.6
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89383 SINAPI UN 59,00  R$                         6,75  BDI 1  R$                  8,53  R$              398,25  R$                       503,27 

13.3.7
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89596 SINAPI UN 2,00  R$                       10,61  BDI 1  R$                13,40  R$                21,22  R$                         26,80 

13.3.15
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 

MM), INCLUSIVE CONEXÕES
ED-50079 SETOP m 181,20  R$                       38,25  BDI 1  R$                48,34  R$           6.930,90  R$                    8.759,20 

13.3.16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1" (32 

MM), INCLUSIVE CONEXÕES
ED-50080 SETOP m 9,33  R$                       53,58  BDI 1  R$                67,71  R$              499,90  R$                       631,73 

13.3.17
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 

MM), INCLUSIVE CONEXÕES
ED-50082 SETOP m 113,45  R$                       71,10  BDI 1  R$                89,85  R$           8.066,29  R$                  10.193,48 

13.4 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO  R$              743,99  R$                       940,06 

13.4.1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89366 SINAPI UN 19,00  R$                       16,46  BDI 1  R$                20,80  R$              312,74  R$                       395,20 

13.4.2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
90373 SINAPI UN 30,00  R$                       13,17  BDI 1  R$                16,64  R$              395,10  R$                       499,20 

13.4.3
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89427 SINAPI UN 3,00  R$                       12,05  BDI 1  R$                15,22  R$                36,15  R$                         45,66 

13.5 RESERVATÓRIO  R$           4.672,14  R$                    5.904,64 

13.5.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 102610 SINAPI UN 2,00  R$                  2.233,21  BDI 1  R$           2.822,33  R$           4.466,42  R$                    5.644,66 

13.5.2
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM 

FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA
ED-50304 SETOP un 2,00  R$                     102,86  BDI 1  R$              129,99  R$              205,72  R$                       259,98 

13.6 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$              781,16  R$                       986,61 

13.6.1
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM 

A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
ED-50708 SETOP m 92,12  R$                         5,74  BDI 1  R$                  7,25  R$              528,76  R$                       667,87 

13.6.2

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 

25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO 

MECANIZADO

ED-50704 SETOP m 92,12  R$                         2,74  BDI 1  R$                  3,46  R$              252,40  R$                       318,74 

13.7 ESCAVAÇÕES  R$              402,80  R$                       509,06 

13.7.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL
ED-51107 SETOP m3 2,82  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,26  R$              201,40  R$                       254,53 

13.7.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 2,82  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,26  R$              201,40  R$                       254,53 

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$         22.545,17  R$                  28.491,23 

14.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$           3.267,54  R$                    4.129,47 

14.1.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49883 SETOP un 5,00  R$                     577,48  BDI 1  R$              729,81  R$           2.887,40  R$                    3.649,05 

14.1.2
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 

0,3 M. AF_12/2020
98110 SINAPI UN 1,00  R$                     380,14  BDI 1  R$              480,42  R$              380,14  R$                       480,42 
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14.2 PVC ACESSÓRIOS  R$           2.014,29  R$                    2.545,48 

14.2.1 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM ED-50011 SETOP un 1,00  R$                       70,27  BDI 1  R$                88,80  R$                70,27  R$                         88,80 

14.2.2 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM ED-50007 SETOP un 20,00  R$                       88,43  BDI 1  R$              111,75  R$           1.768,60  R$                    2.235,00 

14.2.3 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 150 X 50MM (DIÂMETRO X H X DIÂMETRO SAÍDA) 10.35.22 SUDECAP UN 1,00  R$                       43,62  BDI 1  R$                55,12  R$                43,62  R$                         55,12 

14.2.4 RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA ED-49954 SETOP un 4,00  R$                       32,95  BDI 1  R$                41,64  R$              131,80  R$                       166,56 

14.3 PVC ESGOTO  R$           7.415,02  R$                    9.370,24 

14.3.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
ED-50029 SETOP m 77,24  R$                       40,91  BDI 1  R$                51,70  R$           3.159,88  R$                    3.993,31 

14.3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 

40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
ED-50034 SETOP m 40,87  R$                       23,46  BDI 1  R$                29,64  R$              958,81  R$                    1.211,39 

14.3.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
ED-50027 SETOP m 99,57  R$                       29,05  BDI 1  R$                36,71  R$           2.892,50  R$                    3.655,21 

14.3.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
ED-50028 SETOP m 10,26  R$                       39,36  BDI 1  R$                49,74  R$              403,83  R$                       510,33 

14.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$              139,50  R$                       176,10 

14.4.1
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM 

A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
ED-50708 SETOP m 15,00  R$                         5,74  BDI 1  R$                  7,25  R$                86,10  R$                       108,75 

14.4.2

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 

50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM 

PREPARO MECANIZADO

ED-50705 SETOP m 15,00  R$                         3,56  BDI 1  R$                  4,49  R$                53,40  R$                         67,35 

14.5 ESCAVAÇÕES  R$           9.708,82  R$                  12.269,94 

14.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL
ED-51107 SETOP m3 67,97  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,26  R$           4.854,41  R$                    6.134,97 

14.5.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 67,97  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,26  R$           4.854,41  R$                    6.134,97 

15 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  R$       100.244,04  R$                126.687,56 

15.1

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE ASSENTO

ED-50297 SETOP un 5,00  R$                     568,38  BDI 1  R$              718,31  R$           2.841,90  R$                    3.591,55 

15.2
ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
ED-48156 SETOP un 5,00  R$                       39,03  BDI 1  R$                49,32  R$              195,15  R$                       246,60 

15.3

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, 

NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO

ED-50278 SETOP un 7,00  R$                     474,45  BDI 1  R$              599,60  R$           3.321,15  R$                    4.197,20 

15.4

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO

ED-50279 SETOP un 9,00  R$                     445,35  BDI 1  R$              562,83  R$           4.008,15  R$                    5.065,47 

15.5

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

ED-2552 SETOP un 3,00  R$                     615,64  BDI 1  R$              778,04  R$           1.846,92  R$                    2.334,12 

15.6

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE 

METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

ED-50283 SETOP un 11,00  R$                     519,75  BDI 1  R$              656,86  R$           5.717,25  R$                    7.225,46 

15.7
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86872 SINAPI UN 2,00  R$                     816,78  BDI 1  R$           1.032,24  R$           1.633,56  R$                    2.064,48 

15.8
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE 

PAREDE
ED-50323 SETOP un 6,00  R$                       53,44  BDI 1  R$                67,53  R$              320,64  R$                       405,18 

15.9
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
ED-50324 SETOP un 7,00  R$                     182,75  BDI 1  R$              230,95  R$           1.279,25  R$                    1.616,65 

15.10 TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA ED-50331 SETOP un 2,00  R$                       66,44  BDI 1  R$                83,96  R$              132,88  R$                       167,92 

15.11 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 100854 SINAPI UN 22,00  R$                  1.739,51  BDI 1  R$           2.198,39  R$         38.269,22  R$                  48.364,58 

15.12 Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar 8758 ORSE un 1,00  R$                     153,92  BDI 1  R$              194,52  R$              153,92  R$                       194,52 

15.13
CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 

5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO
ED-50314 SETOP un 3,00  R$                     382,77  BDI 1  R$              483,74  R$           1.148,31  R$                    1.451,22 

15.14

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA 

EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, 

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

ED-21095 SETOP m2 7,89  R$                     446,33  BDI 1  R$              564,07  R$           3.521,54  R$                    4.450,51 

15.15
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA
ED-48347 SETOP m 7,80  R$                       46,62  BDI 1  R$                58,92  R$              363,63  R$                       459,58 
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15.16

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, 

INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA 

PEDRA

ED-21636 SETOP m 6,60  R$                     211,30  BDI 1  R$              267,04  R$           1.394,58  R$                    1.762,46 

15.17 BANCADA EM AÇO INOX COM RODABANCA LOU-001 CPU M2 9,36  R$                  2.250,10  BDI 1  R$           2.843,67  R$         21.060,93  R$                  26.616,75 

15.18
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
ED-48183 SETOP un 5,00  R$                       60,13  BDI 1  R$                75,99  R$              300,65  R$                       379,95 

15.19
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, 

CAPACIDADE RESERVATÓRIO 1500ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
ED-48189 SETOP un 27,00  R$                       94,07  BDI 1  R$              118,88  R$           2.539,89  R$                    3.209,76 

15.20
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU 

TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
ED-48182 SETOP un 21,00  R$                       70,09  BDI 1  R$                88,57  R$           1.471,89  R$                    1.859,97 

15.21
ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, APARAFUSADO, ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102143
16.20.20 SUDECAP M2 1,44  R$                     339,99  BDI 1  R$              429,67  R$              489,58  R$                       618,72 

15.22 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L 10.47.07 SUDECAP UN 1,00  R$                  2.498,42  BDI 1  R$           3.157,50  R$           2.498,42  R$                    3.157,50 

15.23
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" 

(20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS
ED-50316 SETOP un 3,00  R$                     141,19  BDI 1  R$              178,43  R$              423,57  R$                       535,29 

15.24
Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo 

(50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.
13259 ORSE un 1,00  R$                  5.311,06  BDI 1  R$           6.712,12  R$           5.311,06  R$                    6.712,12 

16 CLIMATIZAÇÃO  R$       114.832,87  R$                145.121,36 

16.1 EQUIPAMENTOS  R$         67.037,71  R$                  84.722,22 

16.1.1
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103244 SINAPI UN 4,00  R$                  2.331,13  BDI 1  R$           2.946,08  R$           9.324,52  R$                  11.784,32 

16.1.2
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103250 SINAPI UN 4,00  R$                  3.751,69  BDI 1  R$           4.741,38  R$         15.006,76  R$                  18.965,52 

16.1.3
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103248 SINAPI UN 1,00  R$                  2.115,31  BDI 1  R$           2.673,32  R$           2.115,31  R$                    2.673,32 

16.1.4
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103269 SINAPI UN 2,00  R$                  7.286,48  BDI 1  R$           9.208,65  R$         14.572,96  R$                  18.417,30 

16.1.5
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103267 SINAPI UN 4,00  R$                  5.931,06  BDI 1  R$           7.495,67  R$         23.724,24  R$                  29.982,68 

16.1.6 BOMBA DE DRENO DE AR CONDICIONADO COT-010 COTAÇÃO UN 6,00  R$                     382,32  BDI 1  R$              483,18  R$           2.293,92  R$                    2.899,08 

16.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$           2.684,97  R$                    3.391,76 

16.2.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104318 SINAPI UN 2,00  R$                         7,39  BDI 1  R$                  9,34  R$                14,78  R$                         18,68 

16.2.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104317 SINAPI UN 48,00  R$                         6,84  BDI 1  R$                  8,64  R$              328,32  R$                       414,72 

16.2.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104315 SINAPI M 138,50  R$                       16,22  BDI 1  R$                20,49  R$           2.246,47  R$                    2.837,86 

16.2.4
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104323 SINAPI UN 10,00  R$                         9,54  BDI 1  R$                12,05  R$                95,40  R$                       120,50 

16.3 CONDUTOS CLIMATIZAÇÃO  R$         27.524,84  R$                  34.783,23 

16.3.1 CABO PP TETRAPOLAR, 4X2,5MM², 1KV - 131,00 METROS COT-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$                  1.623,56  BDI 1  R$           2.051,85  R$           1.623,56  R$                    2.051,85 

16.3.2 INSTALAÇÃO DE CABOS PP CLI-006 CPU M     130,44  R$                       20,99  BDI 1  R$                26,52  R$           2.737,93  R$                    3.459,27 

16.3.3
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
97329 SINAPI M 35,70  R$                       61,04  BDI 1  R$                77,14  R$           2.179,12  R$                    2.753,90 

16.3.4
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
97327 SINAPI M 117,41  R$                       28,42  BDI 1  R$                35,91  R$           3.336,79  R$                    4.216,19 

16.3.5

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

CLI-005 CPU M     75,40  R$                     136,16  BDI 1  R$              172,07  R$         10.266,46  R$                  12.974,08 

16.3.6
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
97328 SINAPI M 18,15  R$                       47,75  BDI 1  R$                60,34  R$              866,66  R$                    1.095,17 

16.3.7
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
97330 SINAPI M 14,23  R$                       74,93  BDI 1  R$                94,69  R$           1.066,25  R$                    1.347,44 

16.3.8 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"" 70660 SBC M 22,10  R$                       39,53  BDI 1  R$                49,96  R$              873,61  R$                    1.104,12 

16.3.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209mm 8"" 70667 SBC M 1,40  R$                       56,20  BDI 1  R$                71,03  R$                78,68  R$                         99,44 

16.3.10
DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 100x200 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CLI-001 CPU M 8,60  R$                     120,92  BDI 1  R$              152,82  R$           1.039,92  R$                    1.314,25 

16.3.11
DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 150x200 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CLI-002 CPU M 9,20  R$                     125,78  BDI 1  R$              158,96  R$           1.157,14  R$                    1.462,43 

16.3.12
DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 200x200 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CLI-003 CPU M 7,92  R$                     130,63  BDI 1  R$              165,09  R$           1.034,61  R$                    1.307,51 

16.3.13
DUTO RETANGULAR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA, 250x200 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CLI-004 CPU M 9,33  R$                     135,49  BDI 1  R$              171,23  R$           1.264,11  R$                    1.597,58 
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16.4 ACESSÓRIOS  R$         16.026,03  R$                  20.253,68 

16.4.1 CAIXA DE VENTILACAO CFM 1000 - 220V 70605 SBC UN 2,00  R$                  4.189,69  BDI 1  R$           5.294,93  R$           8.379,38  R$                  10.589,86 

16.4.2 CAIXA DE VENTILACAO CFM 500 - 220V CLI-007 CPU UN 1,00  R$                  2.282,88  BDI 1  R$           2.885,10  R$           2.282,88  R$                    2.885,10 

16.4.3 EXAUSTOR PARA BANHEIRO HELICOCENTRIFUGO COT-004 COTAÇÃO UN 1,00  R$                     490,00  BDI 1  R$              619,26  R$              490,00  R$                       619,26 

16.4.4 FILTRO DE AR F8 - 592 X 592 X 78 MM COT-005 COTAÇÃO UN 2,00  R$                     503,83  BDI 1  R$              636,74  R$           1.007,66  R$                    1.273,48 

16.4.5 Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² 61.10.564 CPOS m2 0,33  R$                  3.745,62  BDI 1  R$           4.733,71  R$           1.236,05  R$                    1.562,12 

16.4.6
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 

m² 
61.10.565 CPOS m2 0,12  R$                  3.745,62  BDI 1  R$           4.733,71  R$              449,47  R$                       568,05 

16.4.7 GRELHA TIPO VENEZIANA Ø = 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CLI-008 CPU UN 1,00  R$                       51,23  BDI 1  R$                64,75  R$                51,23  R$                         64,75 

16.4.8 GRELHA TIPO VENEZIANA Ø = 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CLI-009 CPU UN 6,00  R$                       59,90  BDI 1  R$                75,70  R$              359,41  R$                       454,20 

16.4.9 GRELHA TIPO VENEZIANA Ø = 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CLI-010 CPU UN 2,00  R$                       63,87  BDI 1  R$                80,72  R$              127,74  R$                       161,44 

16.4.10 FILTRO DE AR G4 - 10 UNIDADES COT-009 COTAÇÃO UN 1,00  R$                     267,26  BDI 1  R$              337,76  R$              267,26  R$                       337,76 

16.4.11 Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação 11148 ORSE un 5,00  R$                     274,99  BDI 1  R$              347,53  R$           1.374,95  R$                    1.737,66 

16.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$              259,48  R$                       327,73 

16.5.1
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM 

A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
ED-50708 SETOP m 30,60  R$                         5,74  BDI 1  R$                  7,25  R$              175,64  R$                       221,85 

16.5.2

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 

25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO 

MECANIZADO

ED-50704 SETOP m 30,60  R$                         2,74  BDI 1  R$                  3,46  R$                83,84  R$                       105,88 

16.6 ESCAVAÇÕES  R$           1.299,84  R$                    1.642,74 

16.6.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL
ED-51107 SETOP m3 9,10  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,26  R$              649,92  R$                       821,37 

16.6.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 

SOQUETE
ED-51120 SETOP m3 9,10  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,26  R$              649,92  R$                       821,37 

17 DRENAGEM PLUVIAL  R$         46.423,38  R$                  58.666,72 

17.1 CALHA METÁLICA E ACESSÓRIOS  R$         22.223,86  R$                  28.085,51 

17.1.1
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, 

INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
ED-50660 SETOP m 95,19  R$                     123,34  BDI 1  R$              155,87  R$         11.740,73  R$                  14.837,27 

17.1.2
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA 

PLUVIAL
ED-49962 SETOP un 12,00  R$                       54,19  BDI 1  R$                68,48  R$              650,28  R$                       821,76 

17.1.3
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
ED-50679 SETOP m 46,00  R$                       66,57  BDI 1  R$                84,13  R$           3.062,22  R$                    3.869,98 

17.1.4
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
ED-50667 SETOP m 142,30  R$                       47,58  BDI 1  R$                60,13  R$           6.770,63  R$                    8.556,50 

17.2 CAIXA DE PASSAGEM  R$           6.310,51  R$                    7.975,20 

17.2.1

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49915 SETOP un 6,00  R$                     818,74  BDI 1  R$           1.034,72  R$           4.912,44  R$                    6.208,32 

17.2.2

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49924 SETOP un 1,00  R$                  1.398,07  BDI 1  R$           1.766,88  R$           1.398,07  R$                    1.766,88 

17.3 PVC SERIE R  R$         13.666,51  R$                  17.269,72 

17.3.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89585 SINAPI UN 21,00  R$                       45,72  BDI 1  R$                57,78  R$              960,12  R$                    1.213,38 

17.3.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89591 SINAPI UN 1,00  R$                     131,06  BDI 1  R$              165,63  R$              131,06  R$                       165,63 

17.3.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89516 SINAPI UN 2,00  R$                         8,63  BDI 1  R$                10,90  R$                17,26  R$                         21,80 

17.3.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89584 SINAPI UN 39,00  R$                       44,65  BDI 1  R$                56,42  R$           1.741,35  R$                    2.200,38 

17.3.5
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89690 SINAPI UN 4,00  R$                       91,02  BDI 1  R$              115,03  R$              364,08  R$                       460,12 

17.3.6
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO
SAN-001 CPU UN 1,00  R$                       47,18  BDI 1  R$                59,62  R$                47,18  R$                         59,62 

17.3.7
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89578 SINAPI M 147,72  R$                       34,42  BDI 1  R$                43,49  R$           5.084,52  R$                    6.424,34 

17.3.8
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89580 SINAPI M 30,24  R$                       71,20  BDI 1  R$                89,98  R$           2.153,08  R$                    2.721,00 

17.3.9 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões 46.05.050 CPOS M 26,51  R$                     114,91  BDI 1  R$              145,22  R$           3.046,26  R$                    3.849,78 
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17.3.10
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89693 SINAPI UN 1,00  R$                       80,09  BDI 1  R$              101,21  R$                80,09  R$                       101,21 

17.3.11
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
104344 SINAPI UN 1,00  R$                       41,51  BDI 1  R$                52,46  R$                41,51  R$                         52,46 

17.4 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$           4.222,50  R$                    5.336,29 

17.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL
ED-51107 SETOP m3 35,79  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,26  R$           2.556,12  R$                    3.230,41 

17.4.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

COM PLACA VIBRATÓRIA
ED-51121 SETOP m3 35,79  R$                       46,56  BDI 1  R$                58,84  R$           1.666,38  R$                    2.105,88 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       160.436,18  R$                200.860,29 

18.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO  R$         10.246,05  R$                  11.054,76 

18.1.1
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", 

EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-49187 SETOP un 172,00  R$                       10,12  BDI 1  R$                12,78  R$           1.740,64  R$                    2.198,16 

18.1.2
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", 

EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-49188 SETOP un 5,00  R$                       13,94  BDI 1  R$                17,61  R$                69,70  R$                         88,05 

18.1.3
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO 

FIXO REFORÇADO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-49190 SETOP un 106,00  R$                       11,91  BDI 1  R$                15,05  R$           1.262,46  R$                    1.595,30 

18.1.4
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 

PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-49123 SETOP un 44,00  R$                       55,45  BDI 1  R$                55,45  R$           2.439,80  R$                    2.439,80 

18.1.5
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 

PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-49107 SETOP un 41,00  R$                       45,96  BDI 1  R$                45,96  R$           1.884,36  R$                    1.884,36 

18.1.6
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 

PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-49089 SETOP un 49,00  R$                       48,78  BDI 1  R$                48,78  R$           2.390,22  R$                    2.390,22 

18.1.7
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 

PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-49098 SETOP un 8,00  R$                       51,60  BDI 1  R$                51,60  R$              412,80  R$                       412,80 

18.1.8
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 

25 MM (1")
2638 SINAPI UN 17,00  R$                         2,71  BDI 1  R$                  2,71  R$                46,07  R$                         46,07 

18.2 CABO UNIPOLAR  R$         44.924,24  R$                  56.775,54 

18.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-48998 SETOP m 101,05  R$                       18,21  BDI 1  R$                23,01  R$           1.840,12  R$                    2.325,16 

18.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-49001 SETOP m 14,82  R$                       22,26  BDI 1  R$                28,13  R$              329,89  R$                       416,91 

18.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-49025 SETOP m 96,92  R$                     206,35  BDI 1  R$              260,79  R$         19.999,44  R$                  25.275,77 

18.2.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-49004 SETOP m 70,35  R$                       33,13  BDI 1  R$                41,87  R$           2.330,69  R$                    2.945,55 

18.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-49010 SETOP m 44,28  R$                       52,67  BDI 1  R$                66,56  R$           2.332,22  R$                    2.947,28 

18.2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-49016 SETOP m 18,60  R$                     112,67  BDI 1  R$              142,39  R$           2.095,66  R$                    2.648,45 

18.2.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V
ED-48946 SETOP m 900,42  R$                         2,99  BDI 1  R$                  3,77  R$           2.692,25  R$                    3.394,58 

18.2.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
ED-48951 SETOP m 2.566,94  R$                         4,12  BDI 1  R$                  5,21  R$         10.575,79  R$                  13.373,76 

18.2.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V
ED-48956 SETOP m 218,80  R$                         6,11  BDI 1  R$                  7,72  R$           1.336,86  R$                    1.689,52 

18.2.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V
ED-48961 SETOP m 83,10  R$                         8,55  BDI 1  R$                10,81  R$              710,50  R$                       898,31 

18.2.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V
ED-48966 SETOP m 45,54  R$                       14,95  BDI 1  R$                18,89  R$              680,82  R$                       860,25 

18.3 CAIXA DE PASSAGEM  R$           4.805,03  R$                    6.072,49 

18.3.1
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 

25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
ED-49171 SETOP un 11,00  R$                     204,28  BDI 1  R$              258,16  R$           2.247,08  R$                    2.839,76 

18.3.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 

50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
ED-49170 SETOP un 2,00  R$                     444,58  BDI 1  R$              561,86  R$              889,16  R$                    1.123,72 

18.3.3

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (10X10)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE SOBREPOR, COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM 

ALVENARIA

ED-49151 SETOP un 1,00  R$                       51,12  BDI 1  R$                64,60  R$                51,12  R$                         64,60 
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18.3.4

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-49201 SETOP un 1,00  R$                  1.617,67  BDI 1  R$           2.044,41  R$           1.617,67  R$                    2.044,41 

18.4 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS  R$           7.521,84  R$                    9.505,32 

18.4.1
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91955 SINAPI UN 9,00  R$                       35,70  BDI 1  R$                45,11  R$              321,30  R$                       405,99 

18.4.2
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91961 SINAPI UN 2,00  R$                       57,36  BDI 1  R$                72,49  R$              114,72  R$                       144,98 

18.4.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91953 SINAPI UN 17,00  R$                       29,31  BDI 1  R$                37,04  R$              498,27  R$                       629,68 

18.4.4
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91959 SINAPI UN 1,00  R$                       44,58  BDI 1  R$                56,34  R$                44,58  R$                         56,34 

18.4.5
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE 

UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15763 SETOP un 22,00  R$                       18,37  BDI 1  R$                23,21  R$              404,14  R$                       510,62 

18.4.6
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE 

E PLACA
ED-15764 SETOP un 144,00  R$                       13,27  BDI 1  R$                16,77  R$           1.910,88  R$                    2.414,88 

18.4.7
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92029 SINAPI UN 1,00  R$                       56,31  BDI 1  R$                71,16  R$                56,31  R$                         71,16 

18.4.8
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
92023 SINAPI UN 10,00  R$                       49,87  BDI 1  R$                63,02  R$              498,70  R$                       630,20 

18.4.9

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15755 SETOP un 21,00  R$                       43,64  BDI 1  R$                55,15  R$              916,44  R$                    1.158,15 

18.4.10

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15748 SETOP un 86,00  R$                       30,53  BDI 1  R$                38,58  R$           2.625,58  R$                    3.317,88 

18.4.11

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15749 SETOP un 4,00  R$                       32,73  BDI 1  R$                41,36  R$              130,92  R$                       165,44 

18.5 DISPOSITIVO DE COMANDO  R$              505,70  R$                       639,10 

18.5.1
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
97595 SINAPI UN 5,00  R$                     101,14  BDI 1  R$              127,82  R$              505,70  R$                       639,10 

18.6 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO  R$         15.510,13  R$                  19.601,67 

18.6.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
ED-34460 SETOP un 20,00  R$                       17,78  BDI 1  R$                22,47  R$              355,60  R$                       449,40 

18.6.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
ED-34461 SETOP un 8,00  R$                       17,89  BDI 1  R$                22,61  R$              143,12  R$                       180,87 

18.6.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
93660 SINAPI UN 11,00  R$                       70,66  BDI 1  R$                89,30  R$              777,26  R$                       982,30 

18.6.4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
93661 SINAPI UN 4,00  R$                       70,66  BDI 1  R$                89,30  R$              282,64  R$                       357,20 

18.6.5
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
93662 SINAPI UN 2,00  R$                       72,70  BDI 1  R$                91,88  R$              145,40  R$                       183,76 

18.6.6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
93664 SINAPI UN 7,00  R$                       77,60  BDI 1  R$                98,07  R$              543,20  R$                       686,49 

18.6.7
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
93665 SINAPI UN 1,00  R$                       81,18  BDI 1  R$              102,60  R$                81,18  R$                       102,60 

18.6.8
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO
ED-34499 SETOP un 2,00  R$                     395,03  BDI 1  R$              499,24  R$              790,06  R$                       998,47 

18.6.9
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 150A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO
ED-34501 SETOP un 2,00  R$                     554,72  BDI 1  R$              701,06  R$           1.109,44  R$                    1.402,11 

18.6.10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
93668 SINAPI UN 2,00  R$                       88,37  BDI 1  R$              111,68  R$              176,74  R$                       223,36 

18.6.11
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
93669 SINAPI UN 2,00  R$                       91,43  BDI 1  R$              115,55  R$              182,86  R$                       231,10 

18.6.12
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 250A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO
ED-34506 SETOP un 1,00  R$                     589,92  BDI 1  R$              745,54  R$              589,92  R$                       745,54 

18.6.13
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
ED-34490 SETOP un 2,00  R$                       62,02  BDI 1  R$                78,38  R$              124,04  R$                       156,76 

18.6.14
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
ED-34491 SETOP un 2,00  R$                       68,21  BDI 1  R$                86,20  R$              136,42  R$                       172,40 

18.6.15
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 

(TIPO AC)
39465 SINAPI UN 24,00  R$                       83,77  BDI 1  R$              105,87  R$           2.010,48  R$                    2.540,88 

18.6.16 INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DPS ELE-002 CPU UN    24,00  R$                       25,28  BDI 1  R$                31,95  R$              606,68  R$                       766,80 

18.6.17 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63A ED-51065 SETOP U 4,00  R$                       19,79  BDI 1  R$                25,01  R$                79,16  R$                       100,04 
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18.6.18

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

ED-15114 SETOP un 42,00  R$                     147,70  BDI 1  R$              186,66  R$           6.203,40  R$                    7.839,72 

18.6.19

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

ED-15115 SETOP un 5,00  R$                     170,87  BDI 1  R$              215,95  R$              854,35  R$                    1.079,75 

18.6.20

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

ED-5437 SETOP un 2,00  R$                     159,09  BDI 1  R$              201,06  R$              318,18  R$                       402,12 

18.7 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  R$           7.304,76  R$                    9.229,28 

18.7.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
ED-49414 SETOP m 305,00  R$                         8,66  BDI 1  R$                10,94  R$           2.641,30  R$                    3.336,70 

18.7.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97667 SINAPI M 23,72  R$                         7,39  BDI 1  R$                  9,33  R$              175,29  R$                       221,31 

18.7.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91860 SINAPI M 155,86  R$                       11,84  BDI 1  R$                14,96  R$           1.845,38  R$                    2.331,66 

18.7.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97668 SINAPI M 31,76  R$                       10,52  BDI 1  R$                13,29  R$              334,11  R$                       422,09 

18.7.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97669 SINAPI M 8,00  R$                       15,73  BDI 1  R$                19,87  R$              125,84  R$                       158,96 

18.7.6
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5")
ED-49299 SETOP m 24,20  R$                       90,20  BDI 1  R$              113,99  R$           2.182,84  R$                    2.758,56 

18.8 ELETROCALHA FURADA TIPO U  R$           6.099,43  R$                    7.707,92 

18.8.1

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES 

E ACESSÓRIOS

ED-19519 SETOP m 70,27  R$                       86,80  BDI 1  R$              109,69  R$           6.099,43  R$                    7.707,92 

18.9 ELETRODUTO METÁLICO  R$           9.919,96  R$                  12.536,60 

18.9.1
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022
95728 SINAPI M 387,65  R$                       25,59  BDI 1  R$                32,34  R$           9.919,96  R$                  12.536,60 

18.10 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS  R$         17.847,48  R$                  22.554,86 

18.10.1

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 

TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

ED-13338 SETOP un 106,00  R$                     167,20  BDI 1  R$              211,30  R$         17.723,20  R$                  22.397,80 

18.10.2
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA 

LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
ED-13345 SETOP un 2,00  R$                       62,14  BDI 1  R$                78,53  R$              124,28  R$                       157,06 

18.11 ENTRADA DE SERVIÇO  R$           9.951,19  R$                  12.576,31 

18.11.1

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 86,1KVA ATÉ 

95KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-20590 SETOP un 1,00  R$                  9.951,19  BDI 1  R$         12.576,31  R$           9.951,19  R$                  12.576,31 

18.12 PERFILADO PERFURADO  R$              151,73  R$                       191,75 

18.12.1

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO 

PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS

ED-49450 SETOP m 2,60  R$                       58,36  BDI 1  R$                73,75  R$              151,73  R$                       191,75 

18.13 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  R$         11.012,41  R$                  13.917,48 

18.13.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 

BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A
ED-14188 SETOP un 3,00  R$                     516,93  BDI 1  R$              653,29  R$           1.550,79  R$                    1.959,87 

18.13.2
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, 

exclusive disjuntores
12231 ORSE un 1,00  R$                  1.217,01  BDI 1  R$           1.538,06  R$           1.217,01  R$                    1.538,06 

18.13.3
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 

BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A
ED-14199 SETOP un 1,00  R$                  1.380,69  BDI 1  R$           1.744,92  R$           1.380,69  R$                    1.744,92 

18.13.4
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 

BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A
ED-14201 SETOP un 1,00  R$                  1.421,76  BDI 1  R$           1.796,82  R$           1.421,76  R$                    1.796,82 

18.13.5
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 

BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A
ED-14203 SETOP un 1,00  R$                  1.715,15  BDI 1  R$           2.167,61  R$           1.715,15  R$                    2.167,61 

18.13.6
Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, 

exclusive disjuntores
11376 ORSE un 1,00  R$                  3.727,01  BDI 1  R$           4.710,20  R$           3.727,01  R$                    4.710,20 

18.14 GERADOR E ACESSÓRIOS  R$         13.051,76  R$                  16.494,80 

18.14.1 GERADOR 220V, TRIFÁSICO, 7,5KVA, CABINADO COT-002 COTAÇÃO UN 1,00  R$                  9.999,00  BDI 1  R$         12.636,73  R$           9.999,00  R$                  12.636,73 

18.14.2 QUADRO DE TRANSFERÊNCIA GERADOR TRIFÁSICO 220V COT-003 COTAÇÃO UN 1,00  R$                  1.793,00  BDI 1  R$           2.265,99  R$           1.793,00  R$                    2.265,99 

18.14.3 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERADOR ELE-001 CPU UN    1,00  R$                  1.259,76  BDI 1  R$           1.592,08  R$           1.259,76  R$                    1.592,08 
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18.15 ESCAVAÇÃO E REATERRO  R$           1.584,47  R$                    2.002,41 

18.15.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL
ED-51107 SETOP m3 13,43  R$                       71,42  BDI 1  R$                90,26  R$              959,17  R$                    1.212,19 

18.15.2
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

COM PLACA VIBRATÓRIA
ED-51121 SETOP m3 13,43  R$                       46,56  BDI 1  R$                58,84  R$              625,30  R$                       790,22 

19 CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV  R$         58.266,37  R$                  73.386,49 

19.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO  R$         21.114,00  R$                  26.682,89 

19.1.1 Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps 69.10.152 CPOS UN 5,00  R$                     783,49  BDI 1  R$              990,17  R$           3.917,45  R$                    4.950,87 

19.1.2
CONECTOR/PLUG MACHO RJ45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE CAPA PROTETORA E CRIMPAGEM, 

EXCLUSIVE CERTIFICAÇÃO
ED-9195 SETOP un 87,00  R$                         2,21  BDI 1  R$                  2,79  R$              192,27  R$                       242,73 

19.1.3
Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 

interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme 
66.08.620 CPOS UN 1,00  R$                  5.910,26  BDI 1  R$           7.469,39  R$           5.910,26  R$                    7.469,39 

19.1.4
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ), 

COMPRIMENTO 3 METROS
ED-48372 SETOP un 74,00  R$                       36,01  BDI 1  R$                45,50  R$           2.664,74  R$                    3.367,00 

19.1.5 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 98304 SINAPI UN 1,00  R$                  3.754,61  BDI 1  R$           4.745,07  R$           3.754,61  R$                    4.745,07 

19.1.6 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 98302 SINAPI UN 1,00  R$                  1.182,90  BDI 1  R$           1.494,94  R$           1.182,90  R$                    1.494,94 

19.1.7 Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" 160865 IOPES UN 1,00  R$                  2.413,55  BDI 1  R$           3.050,24  R$           2.413,55  R$                    3.050,24 

19.1.8 Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" 160864 IOPES UN 1,00  R$                  1.078,22  BDI 1  R$           1.362,65  R$           1.078,22  R$                    1.362,65 

19.2 ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK  R$              816,56  R$                    1.031,95 

19.2.1 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) ED-48375 SETOP un 1,00  R$                       81,74  BDI 1  R$              103,30  R$                81,74  R$                       103,30 

19.2.2 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" ED-48377 SETOP cj 6,00  R$                       78,47  BDI 1  R$                99,17  R$              470,82  R$                       595,02 

19.2.3 TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" ED-48378 SETOP cj 11,00  R$                       24,00  BDI 1  R$                30,33  R$              264,00  R$                       333,63 

19.3 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO  R$           2.507,82  R$                    2.925,53 

19.3.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91939 SINAPI UN 5,00  R$                       32,40  BDI 1  R$                40,94  R$              162,00  R$                       204,70 

19.3.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91942 SINAPI UN 21,00  R$                       36,46  BDI 1  R$                46,07  R$              765,66  R$                       967,47 

19.3.3
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE 

E PLACA
ED-15781 SETOP un 9,00  R$                       21,51  BDI 1  R$                27,18  R$              193,59  R$                       244,62 

19.3.4
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
95818 SINAPI UN 8,00  R$                       55,54  BDI 1  R$                70,19  R$              444,32  R$                       561,52 

19.3.5
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 

25 MM (1")
2638 SINAPI UN 7,00  R$                         2,71  BDI 1  R$                  3,42  R$                18,97  R$                         23,94 

19.3.6
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
95809 SINAPI UN 14,00  R$                       39,72  BDI 1  R$                39,72  R$              556,08  R$                       556,08 

19.3.7
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
95789 SINAPI UN 8,00  R$                       45,90  BDI 1  R$                45,90  R$              367,20  R$                       367,20 

19.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO METÁLICO  R$         11.335,68  R$                  14.321,66 

19.4.1
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
98297 SINAPI M 1.382,40  R$                         8,20  BDI 1  R$                10,36  R$         11.335,68  R$                  14.321,66 

19.5 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR  R$              379,16  R$                       479,16 

19.5.1

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA 

APARAFUSADA,

DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

ELE-003 CPU UN    4,00  R$                       94,79  BDI 1  R$              119,79  R$              379,16  R$                       479,16 

19.6 DISPOSITIVO LÓGICA  R$           2.466,09  R$                    3.116,61 

19.6.1
Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou 

similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia
13597 ORSE un 9,00  R$                     274,01  BDI 1  R$              346,29  R$           2.466,09  R$                    3.116,61 

19.7 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR  R$           3.374,10  R$                    4.264,05 

19.7.1
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM 

(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15752 SETOP un 5,00  R$                       78,98  BDI 1  R$                99,81  R$              394,90  R$                       499,05 

19.7.2
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE 

DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15794 SETOP un 20,00  R$                     148,96  BDI 1  R$              188,25  R$           2.979,20  R$                    3.765,00 

19.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  R$           1.288,81  R$                    1.628,28 

19.8.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91834 SINAPI M 41,30  R$                       17,67  BDI 1  R$                22,33  R$              729,77  R$                       922,23 

19.8.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97667 SINAPI M 47,80  R$                         7,39  BDI 1  R$                  9,33  R$              353,24  R$                       445,97 

19.8.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91840 SINAPI M 10,50  R$                       19,60  BDI 1  R$                24,77  R$              205,80  R$                       260,08 

19.9 ELETRODUTO METÁLICO  R$           1.404,89  R$                    1.775,47 

19.9.1
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022
95728 SINAPI M 54,90  R$                       25,59  BDI 1  R$                32,34  R$           1.404,89  R$                    1.775,47 
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19.10 PERFILADO PERFURADO  R$              799,53  R$                    1.010,38 

19.10.1

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO 

PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS

ED-49450 SETOP m 13,70  R$                       58,36  BDI 1  R$                73,75  R$              799,53  R$                    1.010,38 

19.11 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U  R$           5.555,20  R$                    7.020,16 

19.11.1

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES 

E ACESSÓRIOS

ED-19519 SETOP m 64,00  R$                       86,80  BDI 1  R$              109,69  R$           5.555,20  R$                    7.020,16 

19.12 RACK  R$           6.846,16  R$                    8.652,17 

19.12.1 RACK PISO 36U 1000MM 19 PRETO PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRIL. 68213 SBC UN 1,00  R$                  3.611,84  BDI 1  R$           4.564,64  R$           3.611,84  R$                    4.564,64 

19.12.2 MONTAGEM DO HACK E COMPONENTES - ACESSÓRIOS DE CABEAMENTO E DO HACK DAD-001 CPU UN    1,00  R$                  3.234,32  BDI 1  R$           4.087,53  R$           3.234,32  R$                    4.087,53 

19.13 QUADRO DE TELEFONIA  R$              378,37  R$                       478,18 

19.13.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
100563 SINAPI UN 1,00  R$                     378,37  BDI 1  R$              478,18  R$              378,37  R$                       478,18 

20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  R$         31.848,81  R$                  40.248,33 

20.1 ATERRAMENTO  R$           8.833,80  R$                  11.163,70 

20.1.1
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM 

EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI
ED-51054 SETOP U 1,00  R$                     590,50  BDI 1  R$              746,27  R$              590,50  R$                       746,27 

20.1.2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
ED-51055 SETOP un 17,00  R$                     156,76  BDI 1  R$              198,11  R$           2.664,92  R$                    3.367,87 

20.1.3
HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME 

PADRÕES TELEBRÁS
ED-49343 SETOP U 17,00  R$                     206,16  BDI 1  R$              260,54  R$           3.504,72  R$                    4.429,18 

20.1.3 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA SPDA-001 CPU UN    34,00  R$                       60,99  BDI 1  R$                77,07  R$           2.073,66  R$                    2.620,38 

20.2 CAPTORES  R$         10.319,50  R$                  13.041,68 

20.2.1 PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN ED-51073 SETOP U 22,00  R$                     415,71  BDI 1  R$              525,37  R$           9.145,62  R$                  11.558,14 

20.2.2
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 

1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO
ED-51068 SETOP U 1,00  R$                  1.173,88  BDI 1  R$           1.483,54  R$           1.173,88  R$                    1.483,54 

20.3 CONDUTORES DE PROTEÇÃO  R$         12.695,51  R$                  16.042,95 

20.3.1 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M ED-51019 SETOP U 114,00  R$                       29,25  BDI 1  R$                36,96  R$           3.334,50  R$                    4.213,44 

20.3.2
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE 

CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
ED-13934 SETOP m 14,65  R$                       44,90  BDI 1  R$                56,74  R$              657,78  R$                       831,24 

20.3.3
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE 

CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
ED-13935 SETOP m 125,45  R$                       60,29  BDI 1  R$                76,19  R$           7.563,38  R$                    9.558,03 

20.3.4
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO
ED-49309 SETOP m 51,00  R$                       22,35  BDI 1  R$                28,24  R$           1.139,85  R$                    1.440,24 

21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  R$           2.239,91  R$                    2.830,64 

21.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  R$              179,34  R$                       226,59 

21.1.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ED-26989 SETOP un 7,00  R$                       25,62  BDI 1  R$                32,37  R$              179,34  R$                       226,59 

21.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  R$              829,68  R$                    1.048,50 

21.2.1 SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO  R$                36,30  R$                         45,89 

21.2.1.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P1", DIÂMETRO DE 

300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
INC-002 CPU M2 1,00  R$                       36,31  BDI 1  R$                45,89  R$                36,30  R$                         45,89 

21.2.2 SINALIZAÇÃO DE ALERTA  R$                16,86  R$                         21,30 

21.2.2.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA 

BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-29387 SETOP un 1,00  R$                       16,86  BDI 1  R$                21,30  R$                16,86  R$                         21,30 

21.2.3 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO  R$              268,24  R$                       338,96 

21.2.3.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50201 SETOP un 6,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,37  R$              201,18  R$                       254,22 

21.2.3.2
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-29400 SETOP un 1,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,37  R$                33,53  R$                         42,37 

21.2.3.3
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50205 SETOP un 1,00  R$                       33,53  BDI 1  R$                42,37  R$                33,53  R$                         42,37 

21.2.4 SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO  R$              400,48  R$                       506,12 

21.2.4.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO 

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50199 SETOP un 4,00  R$                       17,82  BDI 1  R$                22,52  R$                71,28  R$                         90,08 

21.2.4.2
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", INSTALADA EM 

PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-29395 SETOP un 4,00  R$                       82,30  BDI 1  R$              104,01  R$              329,20  R$                       416,04 

21.2.5 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR  R$              107,80  R$                       136,23 

21.2.5.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO 

(400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-32246 SETOP un 1,00  R$                     107,80  BDI 1  R$              136,23  R$              107,80  R$                       136,23 
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Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MORUMBI

21.3 EXTINTORES  R$           1.230,89  R$                    1.555,55 

21.3.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG ED-50193 SETOP U 4,00  R$                     223,98  BDI 1  R$              283,06  R$              895,92  R$                    1.132,24 

21.3.2

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS 

DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO 

"INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR

ED-22698 SETOP un 1,00  R$                     285,32  BDI 1  R$              360,58  R$              285,32  R$                       360,58 

21.3.3 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL INC-001 CPU M2 3,00  R$                       16,55  BDI 1  R$                20,91  R$                49,65  R$                         62,73 

22 ACESSIBILIDADE  R$         23.067,51  R$                  29.152,21 

22.1 PORTAS  R$           6.909,16  R$                    8.731,64 

22.1.1

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE 

(PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO

ED-48163 SETOP un 38,00  R$                     181,82  BDI 1  R$              229,78  R$           6.909,16  R$                    8.731,64 

22.2 SANITÁRIOS PNE  R$           8.216,30  R$                  10.383,71 

22.2.1

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE 

(PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

ED-48164 SETOP un 3,00  R$                     237,31  BDI 1  R$              299,91  R$              711,93  R$                       899,73 

22.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE 

(PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

ED-48160 SETOP un 6,00  R$                     197,52  BDI 1  R$              249,62  R$           1.185,12  R$                    1.497,72 

22.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

ED-48167 SETOP un 6,00  R$                     181,01  BDI 1  R$              228,76  R$           1.086,06  R$                    1.372,56 

22.2.4
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ACE-001 CPU UN    2,00  R$                  1.274,13  BDI 1  R$           1.610,24  R$           2.548,26  R$                    3.220,48 

22.2.5 Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm 30.04.060 CPOS M 4,80  R$                     559,36  BDI 1  R$              706,92  R$           2.684,93  R$                    3.393,22 

22.3 SINALIZAÇÃO TÁTIL E BRAILLE  R$           7.942,05  R$                  10.036,86 

22.3.1
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA 

COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
ACE-002 CPU m² 14,75  R$                     280,06  BDI 1  R$              353,93  R$           4.130,88  R$                    5.220,47 

22.3.2
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
ACE-003 CPU m² 10,13  R$                     254,11  BDI 1  R$              321,14  R$           2.574,13  R$                    3.253,15 

22.3.3
PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 30X10 CM (ATÉ 3 PALAVRAS) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ACE-004 CPU m² 28,00  R$                       44,18  BDI 1  R$                55,83  R$           1.237,04  R$                    1.563,24 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$         10.238,10  R$                  12.937,50 

23.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, 

INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-48245 SETOP m2 60,00  R$                       18,59  BDI 1  R$                23,49  R$           1.115,40  R$                    1.409,40 

23.2
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO 

METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9075 SETOP m2xmês 360,00  R$                       13,50  BDI 1  R$                17,06  R$           4.860,00  R$                    6.141,60 

23.3
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 180,00  R$                       22,00  BDI 1  R$                27,80  R$           3.960,00  R$                    5.004,00 

23.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 30,00  R$                       10,09  BDI 1  R$                12,75  R$              302,70  R$                       382,50 

24 SERVIÇOS FINAIS  R$           4.036,85  R$                    5.099,18 

24.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP m2 518,21  R$                         7,79  BDI 1  R$                  9,84  R$           4.036,85  R$                    5.099,18 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA -  MG 97.132/D

 R$                                              3.241.698,09 

BDI  R$                                                 674.714,66 

TOTAL GERAL

ALOISIO CAETANO FERREIRA

TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO  R$                                              2.566.983,43 
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