
Revisão: R01

Data: 30/05/2023

Projeto: Bancos:

Responsável: Cliente:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$           224.013,72  R$           283.420,80 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90778 SINAPI H 1.056,00  R$             111,92  BDI 1  R$             141,60  R$           118.187,52  R$           149.529,60 

Horas por dia 4,00 horas

Dias por mês 22,00 dias

Meses de obra 12,00 meses

Total 1056,00 horas 

1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93572 SINAPI MES 12,00  R$          8.818,85  BDI 1  R$        11.157,60  R$           105.826,20  R$           133.891,20 

Meses de obra 12,00 meses

2 CANTEIRO DE OBRAS  R$           143.216,79  R$           181.177,72 

2.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16350 SETOP mês 12,00  R$             750,27  BDI 1  R$             949,24  R$               9.003,24  R$             11.390,88 

Quantidade 12,00 meses

2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) ED-16358 SETOP un 1,00  R$             326,05  BDI 1  R$             412,51  R$                  326,05  R$                  412,51 

Quantidade 1,00 un

2.3

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, 

COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16348 SETOP mês 12,00  R$             869,66  BDI 1  R$          1.100,29  R$             10.435,92  R$             13.203,48 

Quantidade 12,00 meses

2.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) ED-16356 SETOP un 1,00  R$             326,05  BDI 1  R$             412,51  R$                  326,05  R$                  412,51 

Quantidade 1,00 un

SINAPI: 06/2023 Minas Gerais

SETOP: 04/2023 Minas Gerais

SICRO : 04/2023 Minas Gerais

SUDECAP: 04/2023 Minas Gerais
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2.5

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, 

COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16351 SETOP mês 12,00  R$             665,30  BDI 1  R$             841,73  R$               7.983,60  R$             10.100,76 

Quantidade 12,00 meses

2.6 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) ED-16359 SETOP un 1,00  R$             326,05  BDI 1  R$             412,51  R$                  326,05  R$                  412,51 

Quantidade 1,00 un

2.7

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM 

SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16353 SETOP mês 12,00  R$             879,14  BDI 1  R$          1.112,28  R$             10.549,68  R$             13.347,36 

Quantidade 12,00 meses

2.8
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
93583 SINAPI M2 36,00  R$             483,51  BDI 1  R$             611,73  R$             17.406,36  R$             22.022,28 

Quantidade 36,00 m²

2.9
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
93582 SINAPI M2 40,00  R$             310,52  BDI 1  R$             392,86  R$             12.420,80  R$             15.714,40 

Quantidade 40,00 m²

2.10 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) ED-16361 SETOP un 1,00  R$             665,22  BDI 1  R$             841,63  R$                  665,22  R$                  841,63 

Quantidade 1,00 un

2.11

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO 

DO CONTAINER

ED-50137 SETOP un 4,00  R$          1.431,98  BDI 1  R$          1.811,74  R$               5.727,92  R$               7.246,96 

Quantidade 4,00 un

2.12

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

ED-50150 SETOP un 1,00  R$             375,45  BDI 1  R$             475,01  R$                  375,45  R$                  475,01 

Quantidade 1,00 un
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2.13

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA 

DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA 

PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-50151 SETOP un 1,00  R$          1.159,22  BDI 1  R$          1.466,64  R$               1.159,22  R$               1.466,64 

Quantidade 1,00 un

2.14

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA 

GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, 

COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

ED-29823 SETOP m2 337,92  R$               57,93  BDI 1  R$               73,29  R$             19.575,70  R$             24.766,15 

Comprimento 153,60 m

Altura 2,20 m

Total 337,92 m²

2.15
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97637 SINAPI M2 337,92  R$                 2,34  BDI 1  R$                 2,96  R$                  790,73  R$               1.000,24 

Área de Tapume 337,92 m²

2.16 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 SINAPI H 2.040,00  R$               22,62  BDI 1  R$               28,61  R$             46.144,80  R$             58.364,40 

Quantidade 2040,00 horas

3 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               7.173,85  R$               9.075,45 

3.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ED-28427 SETOP un 1,00  R$          1.429,69  BDI 1  R$          1.808,84  R$               1.429,69  R$               1.808,84 

Quantidade 1,00 un

3.2

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 

REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

ED-17989 SETOP m 115,60  R$               49,69  BDI 1  R$               62,86  R$               5.744,16  R$               7.266,61 

Quantidade 115,60 m

4 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES  R$                  600,64  R$                  758,84 

4.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
98525 SINAPI M2 200,00  R$                 0,34  BDI 1  R$                 0,43  R$                    68,00  R$                    86,00 

Área 200,00 m²

Total 200,00 m²

4.2
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
ED-51132 SETOP m3 42,00  R$                 3,01  BDI 1  R$                 3,80  R$                  126,42  R$                  159,60 

Área de camada 200,00 m²

Altura 0,15 m

Empolamento 1,40 -

Total 42,00 m³
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4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95876 SINAPI M3XKM 218,40  R$                 1,86  BDI 1  R$                 2,35  R$                  406,22  R$                  513,24 

Carga 42,00 m³

DMT (bota-fora resíduos de construção civil)  5,20 km

Total 218,40 m³.km

5 TERRAPLANAGEM  R$               4.195,09  R$               5.301,60 

5.1 EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO  R$               2.125,57  R$               2.687,82 

5.1.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 

DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

101206 SINAPI M3 144,02  R$               11,08  BDI 1  R$               14,01  R$               1.595,74  R$               2.017,72 

Volume de corte 144,02 m³

5.1.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
96385 SINAPI M3 50,46  R$               10,50  BDI 1  R$               13,28  R$                  529,83  R$                  670,10 

Volume de aterro 50,46 m³

5.2 BOTA-FORA DE SOLO  R$               2.069,52  R$               2.613,78 

5.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 114,34  R$                 6,01  BDI 1  R$                 7,60  R$                  687,17  R$                  868,97 

Volume de corte 144,02 m³

Volume de aterro com coeficiente de contração 56,07 m³

Volume de bota-fora 87,95 m³

Empolamento 1,3 -

Total 114,34 m³

5.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
95875 SINAPI M3XKM 594,56  R$                 2,10  BDI 1  R$                 2,65  R$               1.248,58  R$               1.575,59 

Volume de carga 114,34 m³

DMT 5,20 km

Total 594,56 m³.km

5.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100574 SINAPI M3 114,34  R$                 1,17  BDI 1  R$                 1,48  R$                  133,77  R$                  169,22 

Volume de carga 114,34 m³

6 ESTRUTURA  R$        1.755.578,32  R$        2.220.611,43 

6.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$             11.180,42  R$             14.144,07 

6.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
96527 SINAPI M3 24,27  R$             109,17  BDI 1  R$             138,12  R$               2.649,55  R$               3.352,17 

Comprimento total das vigas baldrame 242,65 m

Área da seção 0,10 m²

Volume de escavação 24,27 m³
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6.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
96523 SINAPI M3 76,91  R$               83,29  BDI 1  R$             105,37  R$               6.405,83  R$               8.104,00 

Altura média dos blocos de uma estaca 1,30 m

Área total dos blocos de coroamento 59,16 m²

Volume de escavação 76,91 m³

6.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 93382 SINAPI M3 59,70  R$               27,94  BDI 1  R$               35,34  R$               1.668,01  R$               2.109,79 

Volume total escavado 101,17 m³

Volume de concreto 71,82 m³

Empolamento 1,30 -

Total de reaterro 59,70 m³

6.1.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100977 SINAPI M3 53,91  R$                 6,75  BDI 1  R$                 8,54  R$                  363,89  R$                  460,39 

Volume de escavação 101,17 m³

Volume de reaterro 59,70 m³

Empolamento 1,30 -

Volume total de bota fora 53,91 m³

6.1.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100574 SINAPI M3 53,91  R$                 1,17  BDI 1  R$                 1,48  R$                    63,07  R$                    79,78 

Volume total de bota fora 53,91 m³

6.1.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97913 SINAPI M3XKM 10,78  R$                 2,79  BDI 1  R$                 3,52  R$                    30,07  R$                    37,94 

Volume total de bota fora 53,91 m³

Distância de transporte 0,20 km

Total 10,78 m³xkm

6.2 FUNDAÇÃO  R$           446.252,81  R$           564.523,93 

6.2.1 ESTACAS  R$           297.219,70  R$           376.022,59 

6.2.1.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO 

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO 

(CUSTO VARIÁVEL)

ED-29819 SETOP un 1,00  R$          8.698,70  BDI 1  R$        11.005,59  R$               8.698,70  R$             11.005,59 

Quantidade 1,00 un

6.2.1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO 

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
ED-29820 SETOP km 50,00  R$               22,86  BDI 1  R$               28,92  R$               1.143,00  R$               1.446,00 

Transporte 50,00 km

6.2.1.3
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, 

INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
100657 SINAPI M 1.900,00  R$             150,49  BDI 1  R$             190,39  R$           285.931,00  R$           361.741,00 

Quantidade de estacas 100,00 un

Profundidade máxima de cravação 19,00 m

Profundidade total de escavação 1900,00 m
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6.2.1.4
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
95601 SINAPI UN 100,00  R$               14,47  BDI 1  R$               18,30  R$               1.447,00  R$               1.830,00 

Quantidade 100,00 un

6.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$             66.358,10  R$             83.933,59 

6.2.2.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 2.137,60  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$             27.404,03  R$             34.650,49 

Peso do aço + 10% 2137,60 kg

6.2.2.2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 41,42  R$             712,12  BDI 1  R$             900,97  R$             29.496,01  R$             37.318,17 

Volume total de concreto 41,42 m³

6.2.2.3
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 140,60  R$               56,41  BDI 1  R$               71,36  R$               7.931,24  R$             10.033,21 

Área total de forma 140,60 m²

6.2.2.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO ED-49812 SETOP m3 2,96  R$             515,82  BDI 1  R$             652,61  R$               1.526,82  R$               1.931,72 

Volume de lastro 2,96 m³

6.2.3 VIGAS BALDRAME  R$             82.675,01  R$           104.567,75 

6.2.3.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 2.874,20  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$             36.847,24  R$             46.590,78 

Peso do aço + 10% 2874,20 kg

6.2.3.2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
ED-49806 SETOP m3 30,40  R$             712,12  BDI 1  R$             900,97  R$             21.648,44  R$             27.389,48 

Volume total de concreto 30,40 m³

6.2.3.3
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
ED-49810 SETOP m2 336,70  R$               56,41  BDI 1  R$               71,36  R$             18.993,24  R$             24.026,91 

Área total de forma 336,70 m²

6.2.3.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO ED-49812 SETOP m3 2,43  R$             515,82  BDI 1  R$             652,61  R$               1.253,44  R$               1.585,84 

Volume de lastro 2,43 m³

6.2.3.5 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS ED-50174 SETOP m2 168,35  R$               23,36  BDI 1  R$               29,55  R$               3.932,65  R$               4.974,74 

Área de impermeabilização 168,35 m²

6.3 SUPERESTRUTURA  R$        1.298.145,09  R$        1.641.943,43 

6.3.1 PILARES  R$           231.552,66  R$           292.855,22 

6.3.1.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 10.051,70  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$           128.862,79  R$           162.938,05 

Peso do aço + 10% 10051,70 kg
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6.3.1.2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49639 SETOP m3 59,54  R$             724,65  BDI 1  R$             916,82  R$             43.145,66  R$             54.587,46 

Volume total de concreto 59,54 m³

6.3.1.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92425 SINAPI M2 770,40  R$               77,29  BDI 1  R$               97,78  R$             59.544,21  R$             75.329,71 

Área total de forma 770,40 m²

6.3.2 VIGAS  R$           365.043,43  R$           461.725,32 

6.3.2.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 11.744,10  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$           150.559,36  R$           190.371,86 

Peso do aço + 10% 11744,10 kg

6.3.2.2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49639 SETOP m3 118,51  R$             724,65  BDI 1  R$             916,82  R$             85.878,27  R$           108.652,33 

Volume total de concreto 118,51 m³

6.3.2.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92460 SINAPI M2 1.169,25  R$             109,99  BDI 1  R$             139,15  R$           128.605,80  R$           162.701,13 

Área total de forma 1169,25 m²

6.3.3 LAJES  R$           660.189,15  R$           835.044,00 

6.3.3.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 21.899,80  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$           280.755,43  R$           354.995,75 

Peso do aço + 10% 21899,80 kg

6.3.3.2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49639 SETOP m3 284,50  R$             724,65  BDI 1  R$             916,82  R$           206.162,92  R$           260.835,29 

Volume total de concreto 284,50 m³

6.3.3.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
92515 SINAPI M2 2.257,60  R$               76,75  BDI 1  R$               97,10  R$           173.270,80  R$           219.212,96 

Área total de forma 2257,60 m²

6.3.4 ESTRUTURA DE ARRIMO  R$             15.142,93  R$             19.158,79 

6.3.4.1

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , 

ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D 

- CADERNO SEDS)

ED-48214 SETOP m2 60,28  R$             251,21  BDI 1  R$             317,83  R$             15.142,93  R$             19.158,79 

Área total de alvenaria 60,28 m²

6.3.5 ESCADAS  R$             26.216,92  R$             33.160,10 

6.3.5.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR ED-48298 SETOP Kg 940,80  R$               12,82  BDI 1  R$               16,21  R$             12.061,05  R$             15.250,36 

Peso do aço + 10% 940,80 kg
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6.3.5.2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49639 SETOP m3 7,40  R$             724,65  BDI 1  R$             916,82  R$               5.362,41  R$               6.784,46 

Volume total de concreto 7,40 m³

6.3.5.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
101971 SINAPI M2 62,00  R$             141,83  BDI 1  R$             179,44  R$               8.793,46  R$             11.125,28 

Área total de forma 62,00 m²

7 SISTEMA VERTICAL  R$           245.444,11  R$           310.520,36 

7.1 VEDAÇÃO  R$           196.926,77  R$           249.136,60 

7.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 

14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
103318 SINAPI M2 1.582,35  R$               86,11  BDI 1  R$             108,94  R$           136.256,15  R$           172.381,20 

Subsolo 374,90 m²

Térreo 450,84 m²

Pavimento superior 523,03 m²

Platibanda 233,58 m²

Total 1582,35 m²

7.1.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 93202 SINAPI M 1.255,03  R$               24,63  BDI 1  R$               31,16  R$             30.911,38  R$             39.106,73 

Subsolo 344,36 m

Térreo 430,60 m

Pav. Superior 480,07 m

Total 1255,03 m

7.1.3
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS
96358 SINAPI M2 323,47  R$               92,00  BDI 1  R$             116,39  R$             29.759,24  R$             37.648,67 

Subsolo

Escada 8,82 m²

Térreo

Nichos de reunião 37,08 m²

DML/Cozinha 24,16 m²

Café/Coworking 86,66 m²

Shaft auditório 5,40 m²

Shaft I.S Feminino 3,35 m²

Shaft DML 5,69 m²

Shaft Copa/Cozinha 2,39 m²
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Pavimento Superior

Nichos de reunião 54,90 m²

Copa/Cozinha 11,86 m²

Salas de reunião 60,71 m²

Administração 13,41 m²

Shaft I.S. Feminino 3,35 m²

Shaft Copa/cozinha 5,69 m²

Total 323,47 m²

7.2 DIVISÓRIAS  R$             26.606,11  R$             33.661,85 

7.2.1
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
ED-48533 SETOP m2 40,36  R$             659,22  BDI 1  R$             834,04  R$             26.606,11  R$             33.661,85 

Térreo

Banheiro Masculino 10,82 m²

Banheiro Feminino 9,22 m²

Pavimento Superior

Banheiro Masculino 10,82 m²

Banheiro Feminino 9,50 m²

Total 40,36 m²

7.3 SEGURANÇA  R$             21.911,23  R$             27.721,91 

7.3.1

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, 

FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), 

EXCLUSIVE PINTURA

ED-32000 SETOP m 27,84  R$             211,88  BDI 1  R$             268,07  R$               5.898,73  R$               7.463,06 

Quantidade 27,84 m

7.3.2

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM 

COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA

ED-32097 SETOP m 19,17  R$             835,29  BDI 1  R$          1.056,80  R$             16.012,50  R$             20.258,85 

Quantidade 19,17 m

8 ESQUADRIAS  R$           421.097,46  R$           532.769,25 

8.1 PORTAS DE MADEIRA  R$             14.770,77  R$             18.687,95 

8.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

90843 SINAPI UN 5,00  R$          1.015,81  BDI 1  R$          1.285,20  R$               5.079,05  R$               6.426,00 

PM2 5,00 un

Total 5,00 un
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8.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

90844 SINAPI UN 5,00  R$          1.090,35  BDI 1  R$          1.379,51  R$               5.451,75  R$               6.897,55 

PM3 5,00 un

Total 5,00 un

8.1.3 PORTA DUPLA EM MADEIRA DE ABRIR, 2,10X1,50 M COT-ARQ-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$          3.734,19  BDI 1  R$          4.724,49  R$               3.734,19  R$               4.724,49 

PM1 1,00 un

Total 1,00 un

8.1.4 INSTALAÇÃO PORTA DUPLA EM MADEIRA DAC-8.1 CPU UN    1,00  R$             505,78  BDI 1  R$             639,91  R$                  505,78  R$                  639,91 

Quantidade 1,00 un

8.2 PORTAS METÁLICAS  R$             12.988,33  R$             16.432,82 

8.2.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
91341 SINAPI M2 20,52  R$             632,96  BDI 1  R$             800,82  R$             12.988,33  R$             16.432,82 

PD1 13,68 m²

PD2 6,84 m²

Total 20,52 m²

8.3 PORTAS DE VIDRO  R$             32.908,95  R$             41.636,05 

8.3.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (240X400)CM COMPLETA, INCLUSIVE PERFIS, 

VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO
COT-ARQ-002 COTAÇÃO UN 1,00  R$          5.044,00  BDI 1  R$          6.381,66  R$               5.044,00  R$               6.381,66 

PV1 1,00 un

Total 1,00 un

8.3.2
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
100702 SINAPI M2 60,48  R$             460,73  BDI 1  R$             582,91  R$             27.864,95  R$             35.254,39 

PV2 10,5 m²

PV3 46,2 m²

PV4 3,78 m²

Total 60,48 m²

8.4 JANELAS METÁLICAS  R$             61.556,96  R$             77.880,80 

8.4.1

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

ED-29481 SETOP m2 13,68  R$          1.019,91  BDI 1  R$          1.290,39  R$             13.952,36  R$             17.652,53 

JA4 4,32 m²

JA5 7,20 m²

JA6 2,16 m²

Total 13,68 m²

8.4.2
FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA
ED-29451 SETOP un 8,00  R$             130,88  BDI 1  R$             165,58  R$               1.047,04  R$               1.324,64 

Quantidade 8,00 un
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8.4.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

94573 SINAPI M2 129,60  R$             357,08  BDI 1  R$             451,77  R$             46.277,56  R$             58.549,39 

JA1 64,80 m²

JA2 50,40 m²

JA3 14,40 m²

Total 129,60 m²

8.4.4
JANELA CIRCULAR EM ALUMÍNIO COMPLETA, R=0,50 M, INCLUSIVE VIDRO, FERRAGENS E 

INSTALAÇÃO 
COT-ARQ-003 COTAÇÃO UN 4,00  R$               70,00  BDI 1  R$               88,56  R$                  280,00  R$                  354,24 

JA7 4,00 un

Total 4,00 un

8.5 ACABAMENTOS  R$               4.000,83  R$               5.060,78 

8.5.1
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE
ED-50482 SETOP m2 48,30  R$               30,01  BDI 1  R$               37,96  R$               1.449,48  R$               1.833,46 

PM1 12,60 m²

PM2 18,90 m²

PM3 16,80 m²

Total 48,30 m²

8.5.2
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
ED-50493 SETOP m2 48,30  R$               24,35  BDI 1  R$               30,80  R$               1.176,10  R$               1.487,64 

PM1 12,60 m²

PM2 18,90 m²

PM3 16,80 m²

Total 48,30 m²

8.5.3
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 41,04  R$               33,51  BDI 1  R$               42,39  R$               1.375,25  R$               1.739,68 

PD1 27,36 m²

PD2 13,68 m²

Total 41,04 m²

8.6 ACESSÓRIOS  R$           294.871,62  R$           373.070,85 

8.6.1

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE 

(PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

ED-48160 SETOP un 8,00  R$             226,84  BDI 1  R$             286,99  R$               1.814,72  R$               2.295,92 

Quantidade 8,00 un

8.6.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

ED-48167 SETOP un 8,00  R$             223,54  BDI 1  R$             282,82  R$               1.788,32  R$               2.262,56 

Quantidade 8,00 un

Página 11 de 47



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

8.6.3 BRISE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COT-ARQ-004 COTAÇÃO M2 319,44  R$             911,81  BDI 1  R$          1.153,62  R$           291.268,58  R$           368.512,37 

Interno - Recepção 20,72 m²

Externo - Fachadas 298,72 m²

Quantidade 319,44 m²

9 SISTEMA DE COBERTURA  R$           293.443,73  R$           371.218,38 

9.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

ED-49664 SETOP Kg 5.123,26  R$               25,06  BDI 1  R$               31,70  R$           128.388,89  R$           162.407,34 

CB01 4727,82 kg

CB02 395,44 kg

Total 5123,26 kg

9.2
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
94216 SINAPI M2 593,16  R$             183,10  BDI 1  R$             231,65  R$           108.607,59  R$           137.405,51 

CB01 548,88 m²

CB02 44,28 m²

Total 593,16 m²

9.3
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO
ED-50497 SETOP m2 1.684,49  R$               33,51  BDI 1  R$               42,39  R$             56.447,25  R$             71.405,53 

CB01 1558,29 m²

CB02 126,20 m²

Total 1684,49 m²

10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$           399.981,30  R$           506.035,07 

10.1 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$           303.480,53  R$           383.952,94 

10.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

87879 SINAPI M2 441,80  R$                 4,02  BDI 1  R$                 5,08  R$               1.776,03  R$               2.244,34 

Subsolo 43,86 m²

Térreo 154,29 m²

Pavimento superior 235,44 m²

Viga de contenção da calçada 8,21 m²

Total 441,8 m²

10.1.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87535 SINAPI M2 433,59  R$               30,29  BDI 1  R$               38,32  R$             13.133,44  R$             16.615,16 

Subsolo 43,86 m²

Térreo 154,29 m²

Pavimento superior 235,44 m²

Total 433,59 m²
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10.1.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 SINAPI M2 441,80  R$               34,90  BDI 1  R$               44,15  R$             15.418,82  R$             19.505,47 

Subsolo 43,86 m²

Térreo 154,29 m²

Pavimento superior 235,44 m²

Viga de contenção da calçada 8,21 m²

Total 441,8 m²

10.1.4
EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA 

CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
ED-50484 SETOP m2 297,60  R$               11,67  BDI 1  R$               14,76  R$               3.472,99  R$               4.392,57 

Subsolo

Escada 8,82 m²

Térreo

Nichos de reunião 37,08 m²

DML/Cozinha 24,16 m²

Café/Coworking 86,66 m²

Pavimento superior

Nichos de reunião 54,90 m²

Copa/Cozinha 11,86 m²

Salas de reunião 60,71 m²

Administração 13,41 m²

Total 297,60 m²

10.1.5

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 

PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 

INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

39511 SINAPI M2    1.554,13  R$             155,28  BDI 1  R$             196,46  R$           241.325,30  R$           305.324,37 

Subsolo 568,89 m²

Térreo

Auditório 116,11 m²

Café 18,57 m²

Coworking 01 106,79 m²

Coworking 02 141,74 m²

Cozinha e DML 23,84 m²

I.S. Feminino 16,22 m²

I.S. Masculino 16,50 m²

Nichos de reunião 16,50 m²

Área Social/Café 30,15 m²
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Pavimento Superior

Administração 28,06 m²

Coworking 163,82 m²

Cozinha 24,38 m²

I.S. Feminino 16,22 m²

I.S. Masculino 16,50 m²

Laboratório 116,70 m²

Nichos de reunião laterais 16,50 m²

Nichos e Salas de reunião fundos 116,64 m²

Total 1554,13 m²

10.1.6
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
ED-50480 SETOP m2 83,10  R$               27,97  BDI 1  R$               35,38  R$               2.324,30  R$               2.940,07 

Beiral 83,10 m²

Quantidade 83,10 m²

10.1.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
98554 SINAPI M2 237,51  R$               40,20  BDI 1  R$               50,86  R$               9.547,90  R$             12.079,75 

Térreo (áreas molhadas) 111,89 m²

Pavimento Superior (áreas molhadas) 125,62 m²

Total 237,51 m²

10.1.8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
87265 SINAPI M2 289,56  R$               56,92  BDI 1  R$               72,01  R$             16.481,75  R$             20.851,21 

Térreo 157,42 m²

Pav. Superior 132,14 m²

Total 289,56 m²

10.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$             96.500,77  R$           122.082,13 

10.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

87905 SINAPI M2 1.055,05  R$                 7,14  BDI 1  R$                 9,03  R$               7.533,05  R$               9.527,10 

Subsolo 300,15 m²

Térreo 358,7 m²

Pavimento superior e Platibanda 383,7 m²

Lateral da fachada 12,50 m²

Total 1055,05 m²

10.2.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

87779 SINAPI M2 1.055,05  R$               62,23  BDI 1  R$               78,73  R$             65.655,76  R$             83.064,08 

Subsolo 300,15 m²

Térreo 358,7 m²

Pavimento superior e Platibanda 383,7 m²

Lateral da fachada 12,50 m²

Total 1055,05 m²
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10.2.3
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
96126 SINAPI M2 146,23  R$               19,40  BDI 1  R$               24,54  R$               2.836,86  R$               3.588,48 

Fachada

Térreo 50,32 m²

Pavimento superior e Platibanda 75,20 m²

Lateral da fachada 12,50 m²

Viga de contenção da calçada 8,21 m²

Total 146,23 m²

10.2.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
98561 SINAPI M2 289,57  R$               40,45  BDI 1  R$               51,17  R$             11.713,10  R$             14.817,29 

Subsolo 158,49 m²

Térreo 22,68 m²

Pavimento superior (área externa do beiral) 35,40 m²

Platibanda 73,00 m²

Total 289,57 m²

10.2.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
98546 SINAPI M2 88,30  R$               99,23  BDI 1  R$             125,54  R$               8.762,00  R$             11.085,18 

Muro de arrimo 88,30 m²

Total 88,30 m²

11 SISTEMA DE PISOS  R$           314.024,39  R$           397.285,67 

11.1 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 98685 SINAPI M 700,58  R$               58,24  BDI 1  R$               73,68  R$             40.801,77  R$             51.618,73 

Subsolo 150,10 m

Térreo

Auditório 46,45 m

Café 18,32 m

Copa/Cozinha 15,85 m

Coworking 1 55,56 m

Coworking 2 73,94 m

Nichos de reunião 27,96 m

Área social/café 22,08 m

Pavimento superior

Administração 21,52 m

Copa/cozinha 12,54 m

Coworking 77,22 m

Laboratório 47,96 m

Nichos de reunião 61,45 m

Salas de reunião 37,48 m

Área social 32,15 m

Total 700,58 m
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11.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
98546 SINAPI M2 83,10  R$               99,23  BDI 1  R$             125,54  R$               8.246,01  R$             10.432,37 

Pavimento superior

Beiral 83,10 m²

Total 83,10 m²

11.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
98560 SINAPI M2 1.206,00  R$               45,65  BDI 1  R$               57,75  R$             55.053,90  R$             69.646,50 

Fosso do elevador 5,50 m²

Subsolo 608,80 m²

Cobertura 591,70 m²

Total 1206,00 m²

11.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. 

AF_06/2018
98553 SINAPI M2 107,00  R$             115,97  BDI 1  R$             146,72  R$             12.408,79  R$             15.699,04 

Térreo (áreas molhadas) 53,50 m²

Pavimento superior (áreas molhadas) 53,50 m²

Total 107,00 m²

11.5
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2021
97097 SINAPI M2 608,79  R$               32,52  BDI 1  R$               41,14  R$             19.797,85  R$             25.045,62 

Subsolo 608,79 m²

11.6 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ED-51002 SETOP m2 5,33  R$             295,31  BDI 1  R$             373,62  R$               1.574,00  R$               1.991,39 

Térreo 2,39 m²

Pavimento superior 2,94 m²

Total 5,33 m²

11.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
87263 SINAPI M2 1.047,30  R$             142,95  BDI 1  R$             180,86  R$           149.711,53  R$           189.414,67 

Térreo

Auditório 116,80 m²

I.S. Masculino 16,50 m²

I.S. Feminino 16,50 m²

Copa/cozinha 20,50 m²

DML 3,70 m²

Coworkink 1 141,55 m²

Nichos de reunião 16,50 m²

Recepção e Área social 212,35 m²

Café 18,60 m²
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Pavimento Superior

Área social 48,60 m²

Coworking 151,20 m²

I.S. Masculino 16,50 m²

I.S. Feminino 16,50 m²

Laboratório 116,70 m²

Nichos de reunião 29,00 m²

Salas de reunião 52,75 m²

Copa/cozinha 24,95 m²

Administração 28,10 m²

Total 1047,30 m²

11.8

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

87735 SINAPI M2 115,15  R$               39,61  BDI 1  R$               50,11  R$               4.561,09  R$               5.770,16 

Térreo

I.S. Masculino 16,50 m²

I.S. Feminino 16,50 m²

Copa/Cozinha 20,50 m²

DML 3,70 m²

Pav. Superior

I.S. Masculino 16,50 m²

I.S. Feminino 16,50 m²

Copa/Cozinha 24,95 m²

Total 115,15 m²

11.9
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO RESISTÊNCIA 35 MPA, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM COR 

NATURAL
DAC-11.1 CPU UN    22,56  R$               84,36  BDI 1  R$             106,73  R$               1.903,16  R$               2.407,82 

CALÇADA 22,56 m²

11.10 POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO USINADO DAC-11.2 CPU M2 609,10  R$               32,78  BDI 1  R$               41,47  R$             19.966,29  R$             25.259,37 

CONCRETO SUBSOLO 609,1 m²

Página 17 de 47



Item Descrição Código Banco Unidade Quantidade Valor Unitário BDI
Valor Unit. com 

BDI
Total Total com BDI

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

12 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$             52.491,40  R$             66.384,92 

12.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M2 2.062,97  R$                 3,90  BDI 1  R$                 4,93  R$               8.045,58  R$             10.170,44 

Subsolo

Parede Fundos 41,68 m²

Parede Direira 135,74 m²

Parede Esquerda 127,33 m²

Parede Frente 48,79 m²

Escada 53,47 m²

Elevador 87,72 m²

Drywall 7,06 m²

Térreo

Auditório 156,83 m²

Copa/Cozinha 35,84 m²

Cowowking 1 e Nichos de Reunião 166,63 m²

Coworking 2 e Recepção 148,22 m²

Drywall 2 faces pintadas 258,72 m²

Drywall 1 face pintada 15,77 m²

Pav. Superior

Administração 42,90 m²

Copa/Cozinha 35,11 m²

Coworking 80,09 m²

Escada 29,22 m²

Laboratório 104,25 m²

Nichos de Reunião Lateral 21,11 m²

Nichos Fundos e Salas de Reunião 67,01 m²

Área Pé Direito Duplo 100,51 m²

Área Social 40,25 m²

Drywall 2 faces pintadas 258,72 m²

Total 2062,97 m²

12.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
88489 SINAPI M2 2.062,97  R$               11,04  BDI 1  R$               13,96  R$             22.775,18  R$             28.799,06 

Área de fundo 2062,97 m²

Total 2062,97 m²

12.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88484 SINAPI M2 83,10  R$                 4,72  BDI 1  R$                 5,97  R$                  392,23  R$                  496,10 

Área 83,10 m²

Total 83,10 m²

12.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 88488 SINAPI M2 83,10  R$               13,06  BDI 1  R$               16,52  R$               1.085,28  R$               1.372,81 

Área de fundo 83,10 m²

Total 83,10 m²
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12.5
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014
88415 SINAPI M2 1.055,05  R$                 3,36  BDI 1  R$                 4,25  R$               3.544,96  R$               4.483,96 

Subsolo 300,15 m²

Térreo 358,7 m²

Pavimento superior e Platibanda 383,7 m²

Lateral da fachada 12,50 m²

Total 1055,05 m²

12.6
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016
95626 SINAPI M2 1.055,05  R$               15,50  BDI 1  R$               19,61  R$             16.353,27  R$             20.689,53 

Área de fundo 1055,05 m²

Total 1055,05 m²

12.7
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
ED-9076 SETOP mxmês 12,00  R$               20,00  BDI 1  R$               25,30  R$                  240,00  R$                  303,60 

Altura 6,00 m

Quantidade 2,00 meses

Total 12,00 m.mês

12.8
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
ED-9077 SETOP m 6,00  R$                 9,15  BDI 1  R$               11,57  R$                    54,90  R$                    69,42 

Altura 6,00 m

Total 6,00 m

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$             28.058,44  R$             35.497,43 

13.1 METAIS  R$               2.545,70  R$               3.220,70 

13.1.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
94495 SINAPI UN 2,00  R$               81,77  BDI 1  R$             103,45  R$                  163,54  R$                  206,90 

Quantidade 2,00 un

13.1.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94794 SINAPI UN 1,00  R$             223,28  BDI 1  R$             282,49  R$                  223,28  R$                  282,49 

Quantidade 1,00 un

13.1.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
89987 SINAPI UN 17,00  R$             125,89  BDI 1  R$             159,27  R$               2.140,13  R$               2.707,59 

Quantidade 17,00 un

13.1.4
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
103042 SINAPI UN 1,00  R$               18,75  BDI 1  R$               23,72  R$                    18,75  R$                    23,72 

Quantidade 1,00 un
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13.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$               6.639,09  R$               8.398,31 

13.2.1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94703 SINAPI UN 2,00  R$               20,76  BDI 1  R$               26,26  R$                    41,52  R$                    52,52 

Quantidade 2,00 un

13.2.2

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94706 SINAPI UN 1,00  R$               43,22  BDI 1  R$               54,68  R$                    43,22  R$                    54,68 

Quantidade 1,00 un

13.2.3
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89383 SINAPI UN 43,00  R$                 5,85  BDI 1  R$                 7,40  R$                  251,55  R$                  318,20 

Quantidade 43,00 un

13.2.4
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89391 SINAPI UN 4,00  R$                 7,85  BDI 1  R$                 9,93  R$                    31,40  R$                    39,72 

Quantidade 4,00 un

13.2.5
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 

, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89596 SINAPI UN 2,00  R$                 9,81  BDI 1  R$               12,41  R$                    19,62  R$                    24,82 

Quantidade 2,00 un

13.2.6
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103948 SINAPI UN 1,00  R$                 6,94  BDI 1  R$                 8,78  R$                      6,94  R$                      8,78 

Quantidade 1,00 un

13.2.7
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103966 SINAPI UN 2,00  R$                 9,09  BDI 1  R$               11,50  R$                    18,18  R$                    23,00 

Quantidade 2,00 un

13.2.8
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DAC-13.1 CPU M2 2,00  R$               13,15  BDI 1  R$               16,63  R$                    26,30  R$                    33,26 

Quantidade 2,00 un

13.2.9
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89489 SINAPI UN 2,00  R$                 7,18  BDI 1  R$                 9,08  R$                    14,36  R$                    18,16 

Quantidade 2,00 un

13.2.10
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89494 SINAPI UN 5,00  R$               11,94  BDI 1  R$               15,10  R$                    59,70  R$                    75,50 

Quantidade 5,00 un
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13.2.11
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89503 SINAPI UN 3,00  R$               21,98  BDI 1  R$               27,80  R$                    65,94  R$                    83,40 

Quantidade 3,00 un

13.2.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89481 SINAPI UN 47,00  R$                 4,74  BDI 1  R$                 5,99  R$                  222,78  R$                  281,53 

Quantidade 47,00 un

13.2.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89501 SINAPI UN 2,00  R$               13,26  BDI 1  R$               16,77  R$                    26,52  R$                    33,54 

Quantidade 2,00 un

13.2.14
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
103951 SINAPI UN 3,00  R$               13,89  BDI 1  R$               17,57  R$                    41,67  R$                    52,71 

Quantidade 3,00 un

13.2.15
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89378 SINAPI UN 10,00  R$                 6,21  BDI 1  R$                 7,85  R$                    62,10  R$                    78,50 

Quantidade 10,00 un

13.2.16
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89386 SINAPI UN 3,00  R$                 8,66  BDI 1  R$               10,95  R$                    25,98  R$                    32,85 

Quantidade 3,00 un

13.2.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89356 SINAPI M 150,22  R$               21,17  BDI 1  R$               26,78  R$               3.180,15  R$               4.022,89 

Quantidade 150,22 m

13.2.18
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89357 SINAPI M 57,43  R$               29,79  BDI 1  R$               37,69  R$               1.710,83  R$               2.164,53 

Quantidade 57,43 m

13.2.19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89449 SINAPI M 20,02  R$               19,01  BDI 1  R$               24,05  R$                  380,58  R$                  481,48 

Quantidade 20,02 m

13.2.20
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89395 SINAPI UN 12,00  R$               11,46  BDI 1  R$               14,49  R$                  137,52  R$                  173,88 

Quantidade 12,00 un

13.2.21
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89443 SINAPI UN 4,00  R$               15,33  BDI 1  R$               19,39  R$                    61,32  R$                    77,56 

Quantidade 4,00 un
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13.2.22
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89625 SINAPI UN 4,00  R$               21,32  BDI 1  R$               26,97  R$                    85,28  R$                  107,88 

Quantidade 4,00 un

13.2.23
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89400 SINAPI UN 2,00  R$               18,50  BDI 1  R$               23,40  R$                    37,00  R$                    46,80 

Quantidade 2,00 un

13.2.24
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DAC-13.2 CPU UN    1,00  R$               25,69  BDI 1  R$               32,50  R$                    25,69  R$                    32,50 

Quantidade 1,00 un

13.2.25
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
94796 SINAPI UN 2,00  R$               31,47  BDI 1  R$               39,81  R$                    62,94  R$                    79,62 

Quantidade 2,00 un

13.3 PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO  R$                  489,62  R$                  619,36 

13.3.1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89366 SINAPI UN 10,00  R$               15,65  BDI 1  R$               19,80  R$                  156,50  R$                  198,00 

Quantidade 10,00 un

13.3.2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
90373 SINAPI UN 12,00  R$               12,26  BDI 1  R$               15,51  R$                  147,12  R$                  186,12 

Quantidade 12,00 un

13.3.3
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89396 SINAPI UN 4,00  R$               19,60  BDI 1  R$               24,79  R$                    78,40  R$                    99,16 

Quantidade 4,00 un

13.3.4

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94689 SINAPI UN 8,00  R$               13,45  BDI 1  R$               17,01  R$                  107,60  R$                  136,08 

Quantidade 8,00 un

13.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$               2.118,19  R$               2.679,53 

13.4.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
90443 SINAPI M 87,71  R$               11,96  BDI 1  R$               15,13  R$               1.049,01  R$               1.327,05 

Quantidade 87,71 m

13.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 SINAPI M 87,71  R$               12,19  BDI 1  R$               15,42  R$               1.069,18  R$               1.352,48 

Quantidade 87,71 m
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13.5 RESERVATÓRIO  R$             16.265,84  R$             20.579,53 

13.5.1 RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 5.000 LITROS COT-HID-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$          5.055,33  BDI 1  R$          6.396,00  R$               5.055,33  R$               6.396,00 

Quantidade 1,00 un

13.5.2 RESERVATÓRIO DE 8.000 LITROS PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO COT-HID-002 COTAÇÃO UN 1,00  R$        11.210,51  BDI 1  R$        14.183,53  R$             11.210,51  R$             14.183,53 

Quantidade 1,00 un

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$             40.774,21  R$             51.584,33 

14.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$               1.174,88  R$               1.486,44 

14.1.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49889 SETOP un 2,00  R$             587,44  BDI 1  R$             743,22  R$               1.174,88  R$               1.486,44 

Quantidade 2,00 un

14.2 PVC ACESSÓRIOS  R$                  448,29  R$                  567,12 

14.2.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89707 SINAPI UN 5,00  R$               41,61  BDI 1  R$               52,64  R$                  208,05  R$                  263,20 

Quantidade 5,00 un

14.2.2

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

104328 SINAPI UN 4,00  R$               60,06  BDI 1  R$               75,98  R$                  240,24  R$                  303,92 

Quantidade 4,00 un

14.3 PVC ESGOTO  R$               9.973,77  R$             12.617,06 

14.3.1

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

104341 SINAPI UN 8,00  R$                 9,98  BDI 1  R$               12,62  R$                    79,84  R$                  100,96 

Quantidade 8,00 un

14.3.2

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

89728 SINAPI UN 17,00  R$               12,31  BDI 1  R$               15,57  R$                  209,27  R$                  264,69 

Quantidade 17,00 un

14.3.3

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

89750 SINAPI UN 1,00  R$               78,31  BDI 1  R$               99,07  R$                    78,31  R$                    99,07 

Quantidade 1,00 un

14.3.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89746 SINAPI UN 6,00  R$               26,21  BDI 1  R$               33,16  R$                  157,26  R$                  198,96 

Quantidade 6,00 un
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14.3.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89726 SINAPI UN 1,00  R$                 9,46  BDI 1  R$               11,96  R$                      9,46  R$                    11,96 

Quantidade 1,00 un

14.3.6

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89732 SINAPI UN 13,00  R$               14,23  BDI 1  R$               18,00  R$                  184,99  R$                  234,00 

Quantidade 13,00 un

14.3.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89739 SINAPI UN 6,00  R$               21,86  BDI 1  R$               27,65  R$                  131,16  R$                  165,90 

Quantidade 6,00 un

14.3.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89809 SINAPI UN 16,00  R$               26,38  BDI 1  R$               33,37  R$                  422,08  R$                  533,92 

Quantidade 16,00 un

14.3.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89724 SINAPI UN 38,00  R$                 9,22  BDI 1  R$               11,66  R$                  350,36  R$                  443,08 

Quantidade 38,00 un

14.3.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89731 SINAPI UN 24,00  R$               13,45  BDI 1  R$               17,01  R$                  322,80  R$                  408,24 

Quantidade 24,00 un

14.3.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89737 SINAPI UN 8,00  R$               20,83  BDI 1  R$               26,35  R$                  166,64  R$                  210,80 

Quantidade 8,00 un

14.3.12

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

DAC-14.1 CPU UN    13,00  R$               16,98  BDI 1  R$               21,48  R$                  220,74  R$                  279,24 

Quantidade 13,00 un

14.3.13
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89549 SINAPI UN 2,00  R$               18,12  BDI 1  R$               22,92  R$                    36,24  R$                    45,84 

Quantidade 2,00 un

14.3.14
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO
DAC-14.2 CPU UN    9,00  R$               43,45  BDI 1  R$               54,97  R$                  391,05  R$                  494,73 

Quantidade 9,00 un
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14.3.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89834 SINAPI UN 10,00  R$               50,29  BDI 1  R$               63,62  R$                  502,90  R$                  636,20 

Quantidade 10,00 un

14.3.16
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89827 SINAPI UN 6,00  R$               18,89  BDI 1  R$               23,89  R$                  113,34  R$                  143,34 

Quantidade 6,00 un

14.3.17

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89795 SINAPI UN 2,00  R$               38,81  BDI 1  R$               49,10  R$                    77,62  R$                    98,20 

Quantidade 2,00 un

14.3.18
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
89823 SINAPI UN 1,00  R$               34,04  BDI 1  R$               43,06  R$                    34,04  R$                    43,06 

Quantidade 1,00 un

14.3.19

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

89754 SINAPI UN 1,00  R$               20,18  BDI 1  R$               25,53  R$                    20,18  R$                    25,53 

Quantidade 1,00 un

14.3.20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89714 SINAPI M 42,60  R$               35,70  BDI 1  R$               45,16  R$               1.520,82  R$               1.923,81 

Quantidade 42,60 m

14.3.21
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89711 SINAPI M 23,60  R$               19,82  BDI 1  R$               25,07  R$                  467,75  R$                  591,65 

Quantidade 23,60 m

14.3.22
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89712 SINAPI M 74,00  R$               25,65  BDI 1  R$               32,45  R$               1.898,10  R$               2.401,30 

Quantidade 74,00 m

14.3.23
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89713 SINAPI M 62,80  R$               32,13  BDI 1  R$               40,65  R$               2.017,76  R$               2.552,82 

Quantidade 62,80 m

14.3.24
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
104354 SINAPI UN 2,00  R$               42,83  BDI 1  R$               54,18  R$                    85,66  R$                  108,36 

Quantidade 2,00 un
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14.3.25
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
89784 SINAPI UN 16,00  R$               22,30  BDI 1  R$               28,21  R$                  356,80  R$                  451,36 

Quantidade 16,00 un

14.3.26 TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 75X50 MM JUNTA ELÁSTICA COT-SAN-001 COTAÇÃO UN 4,00  R$               29,65  BDI 1  R$               37,51  R$                  118,60  R$                  150,04 

Quantidade 4,00 un

14.4 UNIDADES DE TRATAMENTO  R$             24.861,75  R$             31.455,08 

14.4.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COT-SAN-002 COTAÇÃO UN 1,00  R$        24.861,75  BDI 1  R$        31.455,08  R$             24.861,75  R$             31.455,08 

Quantidade 1,00 un

14.5 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$               3.096,10  R$               3.915,86 

14.5.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
90443 SINAPI M 6,38  R$               11,96  BDI 1  R$               15,13  R$                    76,30  R$                    96,52 

Quantidade 6,38 m

14.5.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 SINAPI M 6,38  R$               12,19  BDI 1  R$               15,42  R$                    77,77  R$                    98,37 

Quantidade 6,38 m

14.5.3
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
90445 SINAPI M 70,34  R$               26,54  BDI 1  R$               33,57  R$               1.866,82  R$               2.361,31 

Quantidade 70,34 m

14.5.4
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
90469 SINAPI M 70,34  R$                 8,82  BDI 1  R$               11,15  R$                  620,39  R$                  784,29 

Quantidade 70,34 m

14.5.5
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015
90446 SINAPI M 11,08  R$               28,83  BDI 1  R$               36,47  R$                  319,43  R$                  404,08 

Quantidade 11,08 m

14.5.6
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
90470 SINAPI M 11,08  R$               12,22  BDI 1  R$               15,46  R$                  135,39  R$                  171,29 

Quantidade 11,08 m

14.6 ESCAVAÇÕES  R$               1.219,42  R$               1.542,77 

14.6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 10,80  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$                  759,13  R$                  960,44 

Quantidade 10,80 m³

14.6.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 SINAPI M3 10,80  R$               42,62  BDI 1  R$               53,92  R$                  460,29  R$                  582,33 

Quantidade 10,80 m³
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15 LOUÇAS E METAIS  R$             32.194,74  R$             40.732,22 

15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86932 SINAPI UN 12,00  R$             548,70  BDI 1  R$             694,21  R$               6.584,40  R$               8.330,52 

Quantidade 12,00 un

15.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 SINAPI UN 12,00  R$               45,92  BDI 1  R$               58,09  R$                  551,04  R$                  697,08 

Quantidade 12,00 un

15.3
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
100858 SINAPI UN 4,00  R$             690,86  BDI 1  R$             874,07  R$               2.763,44  R$               3.496,28 

Quantidade 4,00 un

15.4

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

ED-2552 SETOP un 4,00  R$             451,44  BDI 1  R$             571,16  R$               1.805,76  R$               2.284,64 

Quantidade 4,00 un

15.5
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 

E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86938 SINAPI UN 8,00  R$             479,02  BDI 1  R$             606,05  R$               3.832,16  R$               4.848,40 

Quantidade 8,00 un

15.6
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86936 SINAPI UN 2,00  R$             542,29  BDI 1  R$             686,10  R$               1.084,58  R$               1.372,20 

Quantidade 2,00 un

15.7

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86919 SINAPI UN 1,00  R$             897,93  BDI 1  R$          1.136,06  R$                  897,93  R$               1.136,06 

Quantidade 1,00 un

15.8

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50329 SETOP un 12,00  R$             350,02  BDI 1  R$             442,84  R$               4.200,24  R$               5.314,08 

Quantidade 12,00 un

15.9

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50324 SETOP un 2,00  R$             159,45  BDI 1  R$             201,73  R$                  318,90  R$                  403,46 

Quantidade 2,00 un
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15.10
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ED-50331 SETOP un 1,00  R$               77,25  BDI 1  R$               97,73  R$                    77,25  R$                    97,73 

Quantidade 1,00 un

15.11 BANCADA EM AÇO INOX INOXIDÁVEL COM RODABANCA DAC-15.1 CPU M2 3,24  R$          1.942,66  BDI 1  R$          2.457,85  R$               6.294,21  R$               7.963,43 

Quantidade 3,24 m²

15.12 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA ED-48344 SETOP m2 3,00  R$             342,89  BDI 1  R$             433,82  R$               1.028,67  R$               1.301,46 

Quantidade 3,00 m²

15.13
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU 

OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
38605 SINAPI UN    8,00  R$             109,28  BDI 1  R$             138,26  R$                  874,24  R$               1.106,08 

Quantidade 8,00 un

15.14
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

1500 ML
ED-48189 SETOP U 8,00  R$               75,32  BDI 1  R$               95,29  R$                  602,56  R$                  762,32 

Quantidade 8,00 un

15.15 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO ED-48183 SETOP U 12,00  R$               63,68  BDI 1  R$               80,56  R$                  764,16  R$                  966,72 

Quantidade 12,00 un

15.16 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS ED-48182 SETOP U 8,00  R$               64,40  BDI 1  R$               81,47  R$                  515,20  R$                  651,76 

Quantidade 8,00 un

16 DRENAGEM PLUVIAL  R$             40.689,15  R$             51.478,34 

16.1 CAIXAS DE PASSAGEM  R$                  818,48  R$               1.035,54 

16.1.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO 

EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

ED-49883 SETOP un 2,00  R$             409,24  BDI 1  R$             517,77  R$                  818,48  R$               1.035,54 

Quantidade 2,00 un

16.2 CALHA METÁLICA E ACESSÓRIOS  R$             25.608,46  R$             32.398,66 

16.2.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94229 SINAPI M 52,60  R$             189,29  BDI 1  R$             239,48  R$               9.956,65  R$             12.596,64 

500 x150 mm 52,60 m

Total 52,60 m

16.2.2
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
100327 SINAPI M 149,95  R$               64,45  BDI 1  R$               81,54  R$               9.664,27  R$             12.226,92 

Quantidade 149,95 m
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16.2.3 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 101979 SINAPI M 132,85  R$               45,07  BDI 1  R$               57,02  R$               5.987,54  R$               7.575,10 

Quantidade 132,85 m

16.3 PVC SÉRIE R  R$               9.760,70  R$             12.348,98 

16.3.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
104168 SINAPI UN 3,00  R$             116,22  BDI 1  R$             147,04  R$                  348,66  R$                  441,12 

Quantidade 3,00 un

16.3.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89584 SINAPI UN 1,00  R$               41,48  BDI 1  R$               52,48  R$                    41,48  R$                    52,48 

Quantidade 1,00 un

16.3.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89590 SINAPI UN 8,00  R$             128,57  BDI 1  R$             162,66  R$               1.028,56  R$               1.301,28 

Quantidade 8,00 un

16.3.4
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89699 SINAPI UN 1,00  R$             196,18  BDI 1  R$             248,20  R$                  196,18  R$                  248,20 

Quantidade 1,00 un

16.3.5
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89698 SINAPI UN 2,00  R$             260,71  BDI 1  R$             329,85  R$                  521,42  R$                  659,70 

Quantidade 2,00 un

16.3.6
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89512 SINAPI M 5,20  R$               48,05  BDI 1  R$               60,79  R$                  249,86  R$                  316,10 

Quantidade 5,20 m

16.3.7
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89580 SINAPI M 85,29  R$               70,82  BDI 1  R$               89,60  R$               6.040,23  R$               7.641,98 

Quantidade 85,29 m

16.3.8
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA 

ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
90697 SINAPI M 5,60  R$             238,27  BDI 1  R$             301,45  R$               1.334,31  R$               1.688,12 

Quantidade 5,60 m

16.4 ESCAVAÇÕES  R$                  623,26  R$                  788,52 

16.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 SINAPI M3 5,52  R$               70,29  BDI 1  R$               88,93  R$                  388,00  R$                  490,89 

Quantidade 5,52 m³

16.4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 SINAPI M3 5,52  R$               42,62  BDI 1  R$               53,92  R$                  235,26  R$                  297,63 

Quantidade 5,52 m³
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16.5 DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS  R$               3.878,25  R$               4.906,64 

16.5.1 CANALETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA 0,30X0,30 M DAC-16.1 CPU M     54,65  R$               57,21  BDI 1  R$               72,38  R$               3.126,52  R$               3.955,56 

Quantidade 54,65 m

16.5.2 DISSIPADOR DE ENERGIA, ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA DAC-16.2 CPU UN    1,00  R$             751,73  BDI 1  R$             951,08  R$                  751,73  R$                  951,08 

Quantidade 1,00 un

17 CLIMATIZAÇÃO  R$           143.333,56  R$           181.342,23 

17.1 EQUIPAMENTOS  R$           117.920,70  R$           149.193,18 

17.1.1
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103250 SINAPI UN 4,00  R$          3.461,48  BDI 1  R$          4.379,46  R$             13.845,92  R$             17.517,84 

Quantidade 4,00 un

17.1.2
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103253 SINAPI UN 2,00  R$          4.717,30  BDI 1  R$          5.968,32  R$               9.434,60  R$             11.936,64 

Quantidade 2,00 un

17.1.3
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103272 SINAPI UN 2,00  R$        10.212,00  BDI 1  R$        12.920,22  R$             20.424,00  R$             25.840,44 

Quantidade 2,00 un

17.1.4
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103274 SINAPI UN 2,00  R$        12.016,85  BDI 1  R$        15.203,71  R$             24.033,70  R$             30.407,42 

Quantidade 2,00 un

17.1.5
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
103276 SINAPI UN 4,00  R$        12.545,62  BDI 1  R$        15.872,71  R$             50.182,48  R$             63.490,84 

Quantidade 4,00 un

17.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL  R$               4.172,60  R$               5.277,64 

17.2.1
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
89370 SINAPI UN 2,00  R$               13,92  BDI 1  R$               17,61  R$                    27,84  R$                    35,22 

Quantidade 2,00 un

17.2.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104317 SINAPI UN 19,00  R$                 5,86  BDI 1  R$                 7,41  R$                  111,34  R$                  140,79 

Quantidade 19,00 un

17.2.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104319 SINAPI UN 13,00  R$                 8,94  BDI 1  R$               11,31  R$                  116,22  R$                  147,03 

Quantidade 13,00 un
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17.2.4
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104321 SINAPI UN 4,00  R$                 4,56  BDI 1  R$                 5,76  R$                    18,24  R$                    23,04 

Quantidade 4,00 un

17.2.5
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104322 SINAPI UN 4,00  R$                 6,78  BDI 1  R$                 8,57  R$                    27,12  R$                    34,28 

Quantidade 4,00 un

17.2.6
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104315 SINAPI M 63,70  R$               14,59  BDI 1  R$               18,45  R$                  929,38  R$               1.175,26 

Quantidade 63,70 m

17.2.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104316 SINAPI M 133,80  R$               21,93  BDI 1  R$               27,74  R$               2.934,23  R$               3.711,61 

Quantidade 133,80 m

17.2.8
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
104323 SINAPI UN 1,00  R$                 8,23  BDI 1  R$               10,41  R$                      8,23  R$                    10,41 

Quantidade 1,00 un

17.3 SEGMENTO DE DUTO  R$             20.861,84  R$             26.392,70 

17.3.1 CABO PP 4X2,5MM, ISOL. PVC - 0,6/1KV COT-CLI-001 COTAÇÃO M 38,50  R$               31,58  BDI 1  R$               39,95  R$               1.215,83  R$               1.538,07 

Quantidade 38,50 m

17.3.2 CABO PP 4X4MM, ISOL. PVC - 0,6/1KV COT-CLI-002 COTAÇÃO M 74,40  R$               29,51  BDI 1  R$               37,33  R$               2.195,54  R$               2.777,35 

Quantidade 74,40 m

17.3.3 CABO PP 4X6MM, ISOL. PVC - 0,6/1KV COT-CLI-003 COTAÇÃO M 28,30  R$               39,98  BDI 1  R$               50,58  R$               1.131,43  R$               1.431,41 

Quantidade 28,30 m

17.3.4

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

97329 SINAPI M 102,80  R$               56,61  BDI 1  R$               71,62  R$               5.819,50  R$               7.362,53 

Quantidade 102,80 m

17.3.5

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

97327 SINAPI M 33,20  R$               26,52  BDI 1  R$               33,55  R$                  880,46  R$               1.113,86 

Quantidade 33,20 m

17.3.6

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

97328 SINAPI M 5,30  R$               44,58  BDI 1  R$               56,40  R$                  236,27  R$                  298,92 

Quantidade 5,30 m
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17.3.7

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

97330 SINAPI M 38,50  R$               69,27  BDI 1  R$               87,64  R$               2.666,89  R$               3.374,14 

Quantidade 38,50 m

17.3.8

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DAC-17.1 CPU M     102,80  R$               65,33  BDI 1  R$               82,65  R$               6.715,92  R$               8.496,42 

Quantidade 102,80 m

17.4 RASGOS E CHUMBAMENTOS  R$                  378,42  R$                  478,71 

17.4.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
90443 SINAPI M 15,67  R$               11,96  BDI 1  R$               15,13  R$                  187,41  R$                  237,08 

Quantidade 15,67 m

17.4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 SINAPI M 15,67  R$               12,19  BDI 1  R$               15,42  R$                  191,01  R$                  241,63 

Quantidade 15,67 m

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           324.299,68  R$           410.242,79 

18.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS  R$             10.066,12  R$             12.732,06 

18.1.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91940 SINAPI UN 94,00  R$               16,30  BDI 1  R$               20,62  R$               1.532,20  R$               1.938,28 

Quantidade 94,00 un

18.1.2 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              39345 SINAPI UN    392,00  R$               21,06  BDI 1  R$               26,64  R$               8.255,52  R$             10.442,88 

Quantidade 392,00 un

18.1.3 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1892 SINAPI UN    145,00  R$                 1,92  BDI 1  R$                 2,42  R$                  278,40  R$                  350,90 

Quantidade 145,00 un

18.2 CABO UNIPOLAR  R$           144.823,69  R$           183.189,56 

18.2.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
92994 SINAPI M 133,40  R$             112,73  BDI 1  R$             142,62  R$             15.038,18  R$             19.025,50 

Azul claro 16,70 m

Branco 16,70 m

Preto 16,70 m

Vermelho 66,60 m

Vermelho 16,70 m

Total 133,40 m
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18.2.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91935 SINAPI M 310,42  R$               22,04  BDI 1  R$               27,88  R$               6.841,65  R$               8.654,50 

Azul claro 48,04 m

Branco 48,04 m

Preto 48,04 m

Verde-amarelo 118,26 m

Vermelho 48,04 m

Total 310,42 m

18.2.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
93000 SINAPI M 281,60  R$             221,32  BDI 1  R$             280,01  R$             62.323,71  R$             78.850,81 

Azul claro 70,40 m

Branco 70,40 m

Preto 70,40 m

Vermelho 70,40 m

Total 281,60 m

18.2.4
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU 

PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
101889 SINAPI M 300,22  R$               22,19  BDI 1  R$               28,07  R$               6.661,88  R$               8.427,17 

Azul claro 70,23 m

Branco 70,23 m

Preto 70,23 m

Verde-amarelo 19,30 m

Vermelho 70,23 m

Total 300,22 m

18.2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
92986 SINAPI M 27,00  R$               33,38  BDI 1  R$               42,23  R$                  901,26  R$               1.140,21 

Vermelho 27,00 m

Total 27,00 m

18.2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
101564 SINAPI M 89,70  R$               45,89  BDI 1  R$               58,06  R$               4.116,33  R$               5.207,98 

Azul claro 19,30 m

Branco 19,30 m

Preto 19,30 m

Verde-amarelo 12,50 m

Vermelho 19,30 m

Total 89,70 m
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18.2.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
101565 SINAPI M 124,70  R$               64,18  BDI 1  R$               81,20  R$               8.003,24  R$             10.125,64 

Azul claro 27,00 m

Branco 27,00 m

Preto 27,00 m

Verde-amarelo 16,70 m

Vermelho 27,00 m

Total 124,70 m

18.2.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
101567 SINAPI M 50,00  R$               83,30  BDI 1  R$             105,39  R$               4.165,00  R$               5.269,50 

Azul claro 12,50 m

Branco 12,50 m

Preto 12,50 m

Vermelho 12,50 m

Total 50,00 m

18.2.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91924 SINAPI M 537,00  R$                 2,59  BDI 1  R$                 3,27  R$               1.390,83  R$               1.755,99 

Azul claro 208,50 m

Branco 198,50 m

Preto 58,80 m

Verde-amarelo 60,50 m

Vermelho 10,70 m

Total 537,00 m

18.2.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91932 SINAPI M 197,50  R$               14,55  BDI 1  R$               18,40  R$               2.873,62  R$               3.634,00 

Azul claro 41,10 m

Branco 25,30 m

Preto 71,90 m

Verde-amarelo 47,30 m

Vermelho 11,90 m

Total 197,50 m

18.2.11
CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU 

PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
101886 SINAPI M 35,39  R$               13,47  BDI 1  R$               17,04  R$                  476,70  R$                  603,04 

Branco 7,92 m

Preto 5,82 m

Verde-amarelo 7,92 m

Vermelho 13,73 m

Total 35,39 m
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18.2.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91926 SINAPI M 5.406,30  R$                 3,75  BDI 1  R$                 4,74  R$             20.273,62  R$             25.625,86 

Amarelo 514,90 m

Azul claro 2052,60 m

Branco 456,10 m

Preto 573,20 m

Verde-amarelo 883,20 m

Vermelho 926,30 m

Total 5406,30 m

18.2.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91928 SINAPI M 1.470,50  R$                 5,82  BDI 1  R$                 7,36  R$               8.558,31  R$             10.822,88 

Amarelo 87,25 m

Azul claro 589,60 m

Branco 232,75 m

Preto 173,80 m

Verde-amarelo 215,69 m

Vermelho 171,41 m

Total 1470,50 m

18.2.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91930 SINAPI M 394,01  R$                 8,12  BDI 1  R$               10,27  R$               3.199,36  R$               4.046,48 

Azul claro 39,61 m

Branco 104,42 m

Preto 97,29 m

Verde-amarelo 105,94 m

Vermelho 46,75 m

Total 394,01 m

18.3 CAIXA DE PASSAGEM  R$               1.505,86  R$               1.905,19 

18.3.1
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 352 X 352 X 

122 MM
ED-49156 SETOP un 1,00  R$             109,22  BDI 1  R$             138,18  R$                  109,22  R$                  138,18 

Quantidade 1,00 un

18.3.2

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-49197 SETOP un 7,00  R$             199,52  BDI 1  R$             252,43  R$               1.396,64  R$               1.767,01 

Quantidade 7,00 un

18.4 DISPOSITIVO ELÉTRICO  R$             13.539,95  R$             17.130,02 

18.4.1

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

ED-15736 SETOP un 5,00  R$               27,62  BDI 1  R$               34,94  R$                  138,10  R$                  174,70 

Quantidade 5,00 un
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18.4.2

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15745 SETOP un 3,00  R$               45,36  BDI 1  R$               57,38  R$                  136,08  R$                  172,14 

Quantidade 3,00 un

18.4.3

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 

E PLACA

ED-15733 SETOP un 23,00  R$               25,47  BDI 1  R$               32,22  R$                  585,81  R$                  741,06 

Quantidade 23,00 un

18.4.4

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

ED-15739 SETOP un 1,00  R$               41,06  BDI 1  R$               51,94  R$                    41,06  R$                    51,94 

Quantidade 1,00 un

18.4.5
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE 

UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15763 SETOP un 15,00  R$               12,24  BDI 1  R$               15,48  R$                  183,60  R$                  232,20 

Quantidade 15,00 un

18.4.6

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15755 SETOP un 200,00  R$               38,54  BDI 1  R$               48,76  R$               7.708,00  R$               9.752,00 

Quantidade 200,00 un

18.4.7

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15756 SETOP un 2,00  R$               40,32  BDI 1  R$               51,01  R$                    80,64  R$                  102,02 

Quantidade 2,00 un

18.4.8

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED-15748 SETOP un 178,00  R$               24,21  BDI 1  R$               30,63  R$               4.309,38  R$               5.452,14 

Quantidade 178,00 un

18.4.9 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7543 SINAPI UN    58,00  R$                 6,16  BDI 1  R$                 7,79  R$                  357,28  R$                  451,82 

Quantidade 58,00 un

18.5 DISPOSITIVO DE COMANDO  R$                    65,50  R$                    82,87 

18.5.1
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
97596 SINAPI UN 1,00  R$               65,50  BDI 1  R$               82,87  R$                    65,50  R$                    82,87 

Quantidade 1,00 un

18.6 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO  R$               5.952,55  R$               7.530,59 

18.6.1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
101895 SINAPI UN 1,00  R$             627,14  BDI 1  R$             793,45  R$                  627,14  R$                  793,45 

Quantidade 1,00 un
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18.6.2
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93669 SINAPI UN 1,00  R$             114,21  BDI 1  R$             144,49  R$                  114,21  R$                  144,49 

Quantidade 1,00 un

18.6.3
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93670 SINAPI UN 4,00  R$             114,21  BDI 1  R$             144,49  R$                  456,84  R$                  577,96 

Quantidade 4,00 un

18.6.4 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A ED-49243 SETOP un 3,00  R$               65,25  BDI 1  R$               82,55  R$                  195,75  R$                  247,65 

Quantidade 3,00 un

18.6.5 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A ED-49246 SETOP un 1,00  R$               77,42  BDI 1  R$               97,95  R$                    77,42  R$                    97,95 

Quantidade 1,00 un

18.6.6 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A ED-49247 SETOP un 1,00  R$               77,42  BDI 1  R$               97,95  R$                    77,42  R$                    97,95 

Quantidade 1,00 un

18.6.7
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93653 SINAPI UN 48,00  R$               17,13  BDI 1  R$               21,67  R$                  822,24  R$               1.040,16 

Quantidade 48,00 un

18.6.8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93654 SINAPI UN 37,00  R$               17,68  BDI 1  R$               22,36  R$                  654,16  R$                  827,32 

Quantidade 37,00 un

18.6.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A ED-49232 SETOP un 1,00  R$               21,89  BDI 1  R$               27,69  R$                    21,89  R$                    27,69 

Quantidade 1,00 un

18.6.10 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A ED-49270 SETOP un 2,00  R$               51,06  BDI 1  R$               64,60  R$                  102,12  R$                  129,20 

Quantidade 2,00 un

18.6.11 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A ED-49274 SETOP un 6,00  R$               51,06  BDI 1  R$               64,60  R$                  306,36  R$                  387,60 

Quantidade 6,00 un

18.6.12 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A ED-49276 SETOP un 2,00  R$               52,57  BDI 1  R$               66,51  R$                  105,14  R$                  133,02 

Quantidade 2,00 un

18.6.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2377 SINAPI UN    2,00  R$             871,18  BDI 1  R$          1.102,21  R$               1.742,36  R$               2.204,42 

Quantidade 2,00 un
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18.6.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
93660 SINAPI UN 4,00  R$               87,57  BDI 1  R$             110,79  R$                  350,28  R$                  443,16 

Quantidade 4,00 un

18.6.15 BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE 11.20.01 SUDECAP UN 2,00  R$               99,74  BDI 1  R$             126,19  R$                  199,48  R$                  252,38 

Quantidade 2,00 un

18.6.16 BIPOLAR 40A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 24030 ELETROMAR OU EQUIVALENTE 11.20.02 SUDECAP UN 1,00  R$               99,74  BDI 1  R$             126,19  R$                    99,74  R$                  126,19 

Quantidade 1,00 un

18.7 ELETROCALHA  R$             29.864,92  R$             37.783,69 

18.7.1

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES 

E ACESSÓRIOS

ED-19519 SETOP m 202,20  R$             101,33  BDI 1  R$             128,20  R$             20.488,92  R$             25.922,04 

Quantidade 202,20 m

18.7.2
PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-

ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
ED-49448 SETOP m 136,20  R$               68,84  BDI 1  R$               87,09  R$               9.376,00  R$             11.861,65 

Quantidade 136,20 m

18.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  R$               5.738,49  R$               7.259,02 

18.8.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91837 SINAPI M 43,60  R$               16,72  BDI 1  R$               21,15  R$                  728,99  R$                  922,14 

Quantidade 43,60 m

18.8.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91835 SINAPI M 231,10  R$               11,78  BDI 1  R$               14,90  R$               2.722,35  R$               3.443,39 

Quantidade 231,10 m

18.8.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

93018 SINAPI UN 44,60  R$               21,61  BDI 1  R$               27,34  R$                  963,80  R$               1.219,36 

Quantidade 44,60 un

18.8.4

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

93020 SINAPI UN 9,20  R$               27,97  BDI 1  R$               35,38  R$                  257,32  R$                  325,49 

Quantidade 9,20 un

18.8.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97669 SINAPI M 7,80  R$               17,22  BDI 1  R$               21,78  R$                  134,31  R$                  169,88 

Quantidade 7,80 m
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18.8.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
97670 SINAPI M 41,80  R$               22,29  BDI 1  R$               28,20  R$                  931,72  R$               1.178,76 

Quantidade 41,80 m

18.9 ELETRODUTO PVC ROSCA  R$             51.077,12  R$             64.615,72 

18.9.1

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

91180 SINAPI M 1.190,00  R$                 6,61  BDI 1  R$                 8,36  R$               7.865,90  R$               9.948,40 

1" 1170,00 m

1.1/2" 4,00 m

1.1/4" 9,00 m

2" 7,00 m

Total 1190,00 m

18.9.2
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91917 SINAPI UN 18,00  R$               19,47  BDI 1  R$               24,63  R$                  350,46  R$                  443,34 

Quantidade 18,00 un

18.9.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91872 SINAPI M 956,50  R$               17,24  BDI 1  R$               21,81  R$             16.490,06  R$             20.861,26 

Quantidade 956,50 m

18.9.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
93009 SINAPI M 956,50  R$               27,57  BDI 1  R$               34,88  R$             26.370,70  R$             33.362,72 

Quantidade 956,50 m

18.10 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS  R$             36.207,92  R$             45.805,20 

18.10.1
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, 

ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3811 SINAPI UN    287,00  R$               93,46  BDI 1  R$             118,24  R$             26.823,02  R$             33.934,88 

Quantidade 287,00 un

18.10.2 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              39387 SINAPI UN    574,00  R$               16,35  BDI 1  R$               20,68  R$               9.384,90  R$             11.870,32 

Quantidade 574,00 un

18.11 ENTRADA DE SERVIÇO  R$             10.392,91  R$             13.149,10 

18.11.1

ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 

114,1KVA ATÉ 152KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

ED-20592 SETOP un 1,00  R$        10.392,91  BDI 1  R$        13.149,10  R$             10.392,91  R$             13.149,10 

Quantidade 1,00 un

18.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  R$               7.088,07  R$               8.967,81 

18.12.1
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
12039 SINAPI UN    7,00  R$             573,76  BDI 1  R$             725,92  R$               4.016,32  R$               5.081,44 

Quantidade 7,00 un
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18.12.2
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
39762 SINAPI UN    3,00  R$             661,32  BDI 1  R$             836,70  R$               1.983,96  R$               2.510,10 

Quantidade 3,00 un

18.12.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A ED-49504 SETOP un 1,00  R$          1.087,79  BDI 1  R$          1.376,27  R$               1.087,79  R$               1.376,27 

Quantidade 1,00 un

18.13 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$               7.976,58  R$             10.091,96 

18.13.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAC-18.1 CPU UN 1,00  R$          7.976,58  BDI 1  R$        10.091,96  R$               7.976,58  R$             10.091,96 

Quantidade 1,00 un

19 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$           123.714,04  R$           154.893,94 

19.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO  R$             40.386,83  R$             50.175,81 

19.1.1
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), 

COMPRIMENTO 3 METROS
ED-48372 SETOP un 10,00  R$               40,03  BDI 1  R$               50,64  R$                  400,30  R$                  506,40 

Quantidade 10,00 un

19.1.2 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 98302 SINAPI UN 10,00  R$          1.055,56  BDI 1  R$          1.335,49  R$             10.555,60  R$             13.354,90 

Quantidade 10,00 un

19.1.3 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             39601 SINAPI UN    500,00  R$               29,14  BDI 1  R$               36,86  R$             14.570,00  R$             18.430,00 

Quantidade 500,00 un

19.1.4 SWITCH 24 PORTAS POE COT-DAD-001 COTAÇÃO UN 13,00  R$          1.125,64  BDI 2  R$          1.353,58  R$             14.633,32  R$             17.596,54 

Quantidade 13,00 un

19.1.5 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) ED-48375 SETOP un 3,00  R$               75,87  BDI 1  R$               95,99  R$                  227,61  R$                  287,97 

Quantidade 3,00 un

19.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO  R$               3.664,56  R$               4.635,32 

19.2.1 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              39345 SINAPI UN    172,00  R$               21,06  BDI 1  R$               26,64  R$               3.622,32  R$               4.582,08 

Quantidade 172,00 un

19.2.2 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1892 SINAPI UN    22,00  R$                 1,92  BDI 1  R$                 2,42  R$                    42,24  R$                    53,24 

Quantidade 22,00 un

19.3 CABEAMENTO  R$             31.912,54  R$             40.364,77 

19.3.1
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
98297 SINAPI M 136,20  R$                 7,53  BDI 1  R$                 9,52  R$               1.025,58  R$               1.296,62 

Quantidade 136,20 m
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19.3.2
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
98295 SINAPI M 5.928,40  R$                 5,21  BDI 1  R$                 6,59  R$             30.886,96  R$             39.068,15 

Quantidade 5928,40 m

19.4 DISPOSITIVO LÓGICO  R$             12.820,24  R$             15.845,62 

19.4.1 ACCESS POINT COT-DAD-002 COTAÇÃO UN 6,00  R$             992,30  BDI 2  R$          1.193,24  R$               5.953,80  R$               7.159,44 

Quantidade 6,00 un

19.4.2
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM 

(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15752 SETOP un 158,00  R$               37,66  BDI 1  R$               47,64  R$               5.950,28  R$               7.527,12 

Quantidade 158,00 un

19.4.3
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE 

DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
ED-15762 SETOP un 14,00  R$               65,44  BDI 1  R$               82,79  R$                  916,16  R$               1.159,06 

Quantidade 14,00 un

19.5 ELETROCALHA FURADA TIPO U  R$             17.739,92  R$             22.443,31 

19.5.1

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES 

E ACESSÓRIOS

ED-19519 SETOP m 104,10  R$             101,33  BDI 1  R$             128,20  R$             10.548,45  R$             13.345,62 

Quantidade 104,10 m

19.5.2

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO 

PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS

ED-49450 SETOP m 105,20  R$               68,36  BDI 1  R$               86,48  R$               7.191,47  R$               9.097,69 

Quantidade 105,20 m

19.6 ELETRODUTO PVC ROSCA  R$               4.129,72  R$               5.224,08 

19.6.1

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

91180 SINAPI M 140,50  R$                 6,61  BDI 1  R$                 8,36  R$                  928,70  R$               1.174,58 

Quantidade 140,50 m

19.6.2
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91917 SINAPI UN 40,00  R$               19,47  BDI 1  R$               24,63  R$                  778,80  R$                  985,20 

Quantidade 40,00 un

19.6.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91872 SINAPI M 140,50  R$               17,24  BDI 1  R$               21,81  R$               2.422,22  R$               3.064,30 

Quantidade 140,50 m

19.7 RACK  R$               5.083,65  R$               6.113,07 

19.7.1 RACK 20U COT-DAD-003 COTAÇÃO UN 3,00  R$          1.694,55  BDI 2  R$          2.037,69  R$               5.083,65  R$               6.113,07 

Quantidade 3,00 un
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19.8 SERVIÇOS DE INTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$               7.976,58  R$             10.091,96 

19.8.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO DAC-19.1 CPU UN 1,00  R$          7.976,58  BDI 1  R$        10.091,96  R$               7.976,58  R$             10.091,96 

Quantidade 1,00 un

20 CFTV  R$             14.025,70  R$             17.226,90 

20.1 ACESSÓRIOS DE CFTV  R$               3.299,00  R$               3.967,04 

20.1.1 NVR 16 PORTAS COT-CFTV-001 COTAÇÃO UN 1,00  R$          3.299,00  BDI 2  R$          3.967,04  R$               3.299,00  R$               3.967,04 

Quantidade 1,00 un

20.2 ACESSÓRIO PARA ELETRODUTO  R$                  494,10  R$                  624,78 

20.2.1 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              39345 SINAPI UN    21,00  R$               21,06  BDI 1  R$               26,64  R$                  442,26  R$                  559,44 

Quantidade 21,00 un

20.2.2 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1892 SINAPI UN    27,00  R$                 1,92  BDI 1  R$                 2,42  R$                    51,84  R$                    65,34 

Quantidade 27,00 un

20.3 CABEAMENTO  R$               2.618,54  R$               3.312,13 

20.3.1
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
98295 SINAPI M 502,60  R$                 5,21  BDI 1  R$                 6,59  R$               2.618,54  R$               3.312,13 

Quantidade 502,60 un

20.4 MONITORAMENTO  R$               4.938,10  R$               5.937,88 

20.4.1 CÂMERA AXIS BULLET M3105-L COT-CFTV-002 COTAÇÃO UN 19,00  R$             259,90  BDI 2  R$             312,52  R$               4.938,10  R$               5.937,88 

Quantidade 19,00 un

20.5 ELETRODUTO PVC ROSCA  R$               2.675,96  R$               3.385,07 

20.5.1

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

91180 SINAPI M 112,20  R$                 6,61  BDI 1  R$                 8,36  R$                  741,64  R$                  937,99 

Quantidade 112,20 m

20.5.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91872 SINAPI M 112,20  R$               17,24  BDI 1  R$               21,81  R$               1.934,32  R$               2.447,08 

Quantidade 112,20 m

21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  R$             21.421,06  R$             27.098,42 

21.1 ATERRAMENTO  R$               3.065,48  R$               3.878,34 

21.1.1
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA 

ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS
ED-51052 SETOP U 1,00  R$             205,59  BDI 1  R$             260,11  R$                  205,59  R$                  260,11 

Quantidade 1,00 un

21.1.2
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
ED-51055 SETOP un 11,00  R$             100,13  BDI 1  R$             126,68  R$               1.101,43  R$               1.393,48 

Quantidade 11,00 un
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21.1.4
HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME 

PADRÕES TELEBRÁS
ED-49342 SETOP U 11,00  R$             159,86  BDI 1  R$             202,25  R$               1.758,46  R$               2.224,75 

Quantidade 11,00 un

21.2 CAPTORES  R$               2.060,84  R$               2.607,30 

21.2.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 96989 SINAPI UN 7,00  R$             128,52  BDI 1  R$             162,60  R$                  899,64  R$               1.138,20 

Quantidade 7,00 un

21.2.2 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 96988 SINAPI UN 7,00  R$             153,56  BDI 1  R$             194,28  R$               1.074,92  R$               1.359,96 

Quantidade 7,00 un

21.2.3 TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM 11.92.01 SUDECAP UN 6,00  R$               14,38  BDI 1  R$               18,19  R$                    86,28  R$                  109,14 

Quantidade 6,00 un

21.3 CONDUTORES DE PROTEÇÃO  R$             16.294,74  R$             20.612,78 

21.3.1 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M ED-51019 SETOP U 264,80  R$               27,18  BDI 1  R$               34,38  R$               7.197,26  R$               9.103,82 

Quantidade 264,80 un

21.3.3
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE 

CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
ED-13935 SETOP m 146,40  R$               56,21  BDI 1  R$               71,11  R$               8.229,14  R$             10.410,50 

Quantidade 146,40 m

21.3.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91872 SINAPI M 33,00  R$               17,24  BDI 1  R$               21,81  R$                  568,92  R$                  719,73 

Quantidade 33,00 m

21.3.5 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              39345 SINAPI UN    11,00  R$               21,06  BDI 1  R$               26,64  R$                  231,66  R$                  293,04 

Quantidade 11,00 un

21.3.6 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7543 SINAPI UN    11,00  R$                 6,16  BDI 1  R$                 7,79  R$                    67,76  R$                    85,69 

Quantidade 11,00 un

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  R$             43.914,18  R$             55.559,00 

22.1 EXTINTORES  R$               1.808,80  R$               2.288,30 

22.1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG ED-50193 SETOP U 7,00  R$             212,44  BDI 1  R$             268,77  R$               1.487,08  R$               1.881,39 

Quantidade 7,00 un

22.1.2 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES ED-50194 SETOP U 7,00  R$               31,90  BDI 1  R$               40,35  R$                  223,30  R$                  282,45 

Quantidade 7,00 un
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22.1.3 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO DAC-22.1 CPU M2 7,00  R$               14,06  BDI 1  R$               17,78  R$                    98,42  R$                  124,46 

Quantidade 7,00 un

Área 1,00 m²

Total 7,00 m²

22.2 LUMINÁRIAS  R$               1.248,72  R$               1.579,82 

22.2.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
ED-26989 SETOP un 43,00  R$               29,04  BDI 1  R$               36,74  R$               1.248,72  R$               1.579,82 

Quantidade 43,00 un

22.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  R$               2.096,01  R$               2.651,55 

22.3.1
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50201 SETOP un 20,00  R$               19,01  BDI 1  R$               24,05  R$                  380,20  R$                  481,00 

Direita 9,00 un

Esquerda 11,00 un

Total 20,00 un

22.3.2
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO 

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50205 SETOP un 2,00  R$               19,01  BDI 1  R$               24,05  R$                    38,02  R$                    48,10 

Quantidade 2,00 un

22.3.3
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO 

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50199 SETOP un 7,00  R$               16,03  BDI 1  R$               20,28  R$                  112,21  R$                  141,96 

Quantidade 7,00 un

22.3.4
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO 

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
ED-50200 SETOP un 4,00  R$               16,03  BDI 1  R$               20,28  R$                    64,12  R$                    81,12 

Quantidade 4,00 un

22.3.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - SAÍDA EM FRENTE COT-INC-001 COTAÇÃO UN 12,00  R$               43,40  BDI 1  R$               54,90  R$                  520,80  R$                  658,80 

Quantidade 12,00 un

22.3.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" - ALARME SONORO COT-INC-002 COTAÇÃO UN 6,00  R$               36,94  BDI 1  R$               46,73  R$                  221,64  R$                  280,38 

Quantidade 6,00 un

22.3.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" - ALARME DE INCÊNDIO COT-INC-003 COTAÇÃO UN 6,00  R$               35,01  BDI 1  R$               44,29  R$                  210,06  R$                  265,74 

Quantidade 6,00 un

22.3.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COT-INC-004 COTAÇÃO UN 1,00  R$               60,90  BDI 1  R$               77,05  R$                    60,90  R$                    77,05 

Quantidade 1,00 un

22.3.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE "EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR" COT-INC-005 COTAÇÃO UN 3,00  R$               42,94  BDI 1  R$               54,32  R$                  128,82  R$                  162,96 

Quantidade 3,00 un
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22.3.10 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAC-22.2 CPU UN 28,00  R$               12,83  BDI 1  R$               16,23  R$                  359,24  R$                  454,44 

Quantidade 28,00 un

22.4 REDE DE HIDRANTE  R$             26.106,45  R$             33.029,38 

22.4.1
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
101916 SINAPI UN 1,00  R$          3.557,10  BDI 1  R$          4.500,44  R$               3.557,10  R$               4.500,44 

Quantidade 1,00 un

22.4.2

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

92367 SINAPI M 70,00  R$             118,83  BDI 1  R$             150,34  R$               8.318,10  R$             10.523,80 

Quantidade 70,00 m

22.4.3

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

92390 SINAPI UN 15,00  R$             130,69  BDI 1  R$             165,34  R$               1.960,35  R$               2.480,10 

Quantidade 15,00 un

22.4.4
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
92642 SINAPI UN 8,00  R$             178,82  BDI 1  R$             226,24  R$               1.430,56  R$               1.809,92 

Quantidade 8,00 un

22.4.5

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 15 METROS, REDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 

1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"

DAC-22.3 CPU UN    4,00  R$          2.489,53  BDI 1  R$          3.149,75  R$               9.958,12  R$             12.599,00 

Quantidade 4,00 un

22.4.6
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
92377 SINAPI UN 4,00  R$               81,22  BDI 1  R$             102,75  R$                  324,88  R$                  411,00 

Quantidade 4,00 un

22.4.7
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
92896 SINAPI UN 3,00  R$             185,78  BDI 1  R$             235,04  R$                  557,34  R$                  705,12 

Quantidade 3,00 un

22.5 SISTEMA DE ALARME  R$               3.582,70  R$               4.532,76 

22.5.1 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ED-50180 SETOP un 6,00  R$             120,78  BDI 1  R$             152,81  R$                  724,68  R$                  916,86 

Quantidade 6,00 un

22.5.2 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COT-INC-006 COTAÇÃO UN 1,00  R$          1.524,43  BDI 1  R$          1.928,70  R$               1.524,43  R$               1.928,70 

Quantidade 1,00 un

22.5.3 SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PARA SISTEMA DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COT-INC-007 COTAÇÃO UN 6,00  R$               80,95  BDI 1  R$             102,41  R$                  485,70  R$                  614,46 

Quantidade 6,00 un
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22.5.4 BATERIA PARA ALARME DE INCÊNDIO COT-INC-008 COTAÇÃO UN 1,00  R$             131,73  BDI 1  R$             166,66  R$                  131,73  R$                  166,66 

Quantidade 1,00 un

22.5.5 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DAC-22.4 CPU UN 1,00  R$             716,16  BDI 1  R$             906,08  R$                  716,16  R$                  906,08 

Quantidade 1,00 un

22.6 CASA DE BOMBAS  R$               9.071,50  R$             11.477,19 

22.6.1
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
99624 SINAPI UN 2,00  R$             416,09  BDI 1  R$             526,43  R$                  832,18  R$               1.052,86 

Quantidade 2,00 un

22.6.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
94499 SINAPI UN 3,00  R$             393,84  BDI 1  R$             498,28  R$               1.181,52  R$               1.494,84 

Quantidade 3,00 un

22.6.3 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI ED-50185 SETOP U 1,00  R$             998,81  BDI 1  R$          1.263,69  R$                  998,81  R$               1.263,69 

Quantidade 1,00 un

22.6.4 BOMBA DE INCÊNDIO 4 CV COT-INC-009 COTAÇÃO UN 1,00  R$          3.639,07  BDI 1  R$          4.604,15  R$               3.639,07  R$               4.604,15 

Quantidade 1,00 un

22.6.5 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO COT-INC-010 COTAÇÃO UN 1,00  R$          1.089,36  BDI 1  R$          1.378,25  R$               1.089,36  R$               1.378,25 

Quantidade 1,00 un

22.6.6
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
101917 SINAPI UN 1,00  R$             150,63  BDI 1  R$             190,57  R$                  150,63  R$                  190,57 

Quantidade 1,00 un
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22.6.7
CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m 

COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE
ED-50186 SETOP U 1,00  R$             426,01  BDI 1  R$             538,98  R$                  426,01  R$                  538,98 

Quantidade 1,00 un

22.6.8
INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA E QUADRO DE COMANDO PARA O SISTEMA DE COMBATE 

A INCÊNDIO
DAC-22.5 CPU UN 1,00  R$             753,92  BDI 1  R$             953,85  R$                  753,92  R$                  953,85 

Quantidade 1,00 un

23 SERVIÇOS FINAIS  R$               4.153,74  R$               5.251,56 

23.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266 SETOP m2 642,00  R$                 6,47  BDI 1  R$                 8,18  R$               4.153,74  R$               5.251,56 

Área de limpeza 642,00 m²

Total 642,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

 R$                                              5.915.466,65 

BDI  R$                                              1.237.627,35 

TOTAL GERAL

TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO  R$                                              4.677.839,30 
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