



CURVA ABC DE 1 À 30 MESES			Revisão: R08
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:	Data: 11/09/2023
	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Bancos: SINAPI - 07/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
			BDI 1: 27,12%

CURVA ABC DE 1 À 30 MESES DE PROJETO EXECUTIVO - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total (1 à 30 meses)	Porcentagem	Acumulado
3	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA URBANA	TONxMÊS	2.965,16	R\$ 511,09	R\$ 45.464.159,40	32,06%	32,06%
10	CAPINA E ROÇAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	EQUIPExMÊS	8,00	R\$ 94.217,87	R\$ 22.612.288,80	15,95%	48,01%
9	VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KMxMÊS	5.263,00	R\$ 124,94	R\$ 19.726.184,60	13,91%	61,92%
6	FORNECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTAINERS	UNIDxMÊS	1.500,00	R\$ 264,28	R\$ 11.892.600,00	8,39%	70,31%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 262.572,46	R\$ 7.877.173,80	5,56%	75,86%
11	CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 211.491,33	R\$ 6.344.739,90	4,47%	80,33%
2	EQUIPE DE MONITORIA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 193.250,76	R\$ 5.797.522,80	4,09%	84,42%
4	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ÁREA RURAL	TONxMÊS	168,89	R\$ 977,27	R\$ 4.951.514,70	3,49%	87,91%
13	LIMPEZA DE CURSO D'ÁGUA	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 148.569,53	R\$ 4.457.085,90	3,14%	91,06%
12	LIMPEZA DAS BOCAS-DE-LOBO	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 102.990,63	R\$ 3.089.718,90	2,18%	93,24%
7	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SOTERRADOS PARA ÁREA URBANA	UNIDxMÊS	12,00	R\$ 20.231,85	R\$ 2.913.386,40	2,05%	95,29%
5	COLETA MANUAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 83.976,25	R\$ 2.519.287,50	1,78%	97,07%
14	OPERAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS	EQUIPExMÊS	1,00	R\$ 78.583,92	R\$ 2.357.517,58	1,66%	98,73%
8	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTETORES SEMIENTERRADO PARA ÁREA RURAL	UNIDxMÊS	20,00	R\$ 7.500,05	R\$ 1.800.012,40	1,27%	100,00%

	R\$ 141.803.192,68
--	---------------------------

Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D