ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

FOLHA Ne°:

OBRA: Pavimentacao e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa

DATA: 14/11/2016

1/48

LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Sul, junho/2016 BDI:
— (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 Meses LDI: 24,23%
- ~ QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE PREVISTA S/ LDI ¢/ LbI PRECO TOTAL
1 CANTEIRO DE OBRAS 85.075,19
CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TERMICO - ESCRITORIO ~
1.1 II0-CON-015 COM AR CONDICIONADO E SANITARIO COMPLETO MES 4,00 3.579,92 4.447,33 17.789,32
1.2 II0-CON-005 MOBILIZACAO E DESMOBILIZA(;AO DE CONTAINER MES 4,00 680,00 844,76 3.379,04
BARRACAO DEPOSITO E FERRA,MENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (QBRA DE
1.3 II0-BAR-015 PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIARIO - UN 1,00 5.359,85 6.658,54 6.658,54
PADRAO DEOP
BARRACAO REFEITORIO TIPO I, A= 18,15 M2 (OBRA DE MEDIO PORTE,
1.4 110-BAR-040 EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRAO DEOP UN 1,00 6.533,82 8.116,96 8.116,96
~ . BARRACAO INSTALA(;AO SANITARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO
1.5 I10-BAR-025 PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS) - PADRAO DEOP UN 1,00 7.501,17 9.318,70 9.318,70
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA
(4,00 X 2,00 D/I ) SAO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS
CHAPAS SERAO A!:IXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA
1.6 II0-PLA-015 ESTRUTURA METALICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM, UN 1,00 1.611,03 2.001,38 2.001,38
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO
COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
1.7 II0-SIN-015 CONEEM PVCH =75CM UN 160,00 36,27 45,06 7.209,60
1.8 II0-SIN-010 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZA(,‘AO L=7M M 800,00 2,50 3,11 2.488,00
1.9 II0-LIG-010 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA UN 1,00 517,90 643,39 643,39
1.10 110-LIG-005 LIGACAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 211,63 262,91 262,91
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LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Sul, junho/2016 BDI:
— (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 Meses LDI: 24,23%
- ~ QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE PREVISTA S/ LDI ¢/ LbI PRECO TOTAL
1.11 II0-TAP-005 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M M 100,00 133,30 165,60 16.560,00
~ MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM o o
1.12 MOB-002 CENTROS URBANOS OU PROXIMOS DE CENTROS URBANOS ) 0,20% 4.285.337,58 5.323.674,88 10.647,35
2 ADMINISTRACAO LOCAL 262.254,00
2.1 CPU 01-ANEXO ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 52.775,90 65.563,50 262.254,00
3 LOCACKO DA OBRA 131.276,04
3.1 LOC-TOP-015 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE 50 PONTOS PT 1.428,00 74,00 91,93 131.276,04
4 TERRAPLENAGEM 1.214.873,86
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E
4.1 OBR-VIA-005 VEGETA(;AO RASTEIRA E = 30 CM M2 26.539,71 0,27 0,34 9.023,52
76451/001 -SINAPI ESCAVA(;AO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO
4.2 CPU 02 CAMINHAO BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E M3 6.186,73 21,92 27,23 168.464,66
RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA
TAL ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12
4.3 OBR-VIA-015 CATEGORIA) - BOTA FORA M3 21.132,81 3,52 4,37 92.350,38
4.4 TRA-CAM-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM < M3XKM 158.766,54 3,34 4,15 658.881,14

DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) - BOTA FORA
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LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Sul, junho/2016 BDI:
— (X) INDIRETA
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ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE PREVISTA S/ LDI ¢/ LbI PRECO TOTAL
TAL ESCAVA(,‘AO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12
4.6 OBR-VIA-015 CATEGORIA) - EMPRESTIMO M3 7.365,43 3,52 4,37 32.186,93
. . TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
4.7 TRA-CAM-020 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) - EMPRESTMO M3XKM 58.186,86 3,21 3,99 232.165,57
4.8 TER-ATE-020 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 14.730,85 1,19 1,48 21.801,66
5 DRENAGEM 621.830,37
5.1 LOC-TOP-015 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE 50 PONTOS PT 105,00 74,00 91,93 9.652,65
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
5.2 TER-ECR-010 LONGARINAS DE PEROBA M2 1.197,18 35,56 44,18 52.891,41
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
5.3 TER-ECR-005 LONGARINAS DE PEROBA M2 1.335,10 57,49 71,42 95.352,84
5.4 TER-ESC-055 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M3 652,70 4,36 5,42 3.537,63
55 TER-ESC-060 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M3 104,07 5,23 6,50 676,46
56 83341-SINAPI-CPU 03 ;SCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M3 1.000,26 9,16 11,38 11.382,96
- . ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR
5.7 83342-SINAPI-CPU 04 QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 271,93 7,57 9,40 2.556,14
5.8 TRA-CAR-010 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 879,06 1,36 1,69 1.485,61
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LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Sul, junho/2016 BDI:
— (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 Meses LDI: 24,23%
- ~ QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE PREVISTA S/ LDI ¢/ LbI PRECO TOTAL
. . TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM <
3.9 TRA-CAM-015 DMT <=5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) - BOTA FORA M3XKM 3.955,76 3,34 415 16.416,40
A a
5.11 OBR-VIA-015 ESCAVAGCAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1 M3 821,19 3,52 437 3.588,60
CATEGORIA)
. . TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
5.12 TRA-CAM-020 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) - EMPRESTMO M3XKM 6.487,44 3,21 3,99 25.884,89
5.13 TER-REG-010 REGULARIZAQ/N-\O E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 1.110,89 2,26 2,81 3.121,60
5.14 TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3 326,82 43,18 53,64 17.530,62
5.15 TER-REA-010 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 1.307,30 27,16 33,74 44.108,30
516 DRE-CON-005 CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRACO 1:3:6, INCLUSIVE M3 188,68 325,28 404,10 76.245,59
LANCAMENTO
5.17 DRE-FOR-005 FORMA PARA BERCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 466,23 24,16 30,01 13.991,56
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE
5.18 DRE-TUB-065 CONCRETO ARMADO PAL D = 400 MM M 51,88 75,24 93,47 4.849,22
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE
5.19 DRE-TUB-075 CONCRETO ARMADO PAL D = 600 MM M 578,00 143,17 177,86 102.803,08
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
5.20 DRE-TUB-080 ARMADO PA1 D = 800 MM M 72,00 235,76 292,88 21.087,36
521 DRE-POC-005 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVACAO, UN 1,00 1.433,88 1.781,31 1.781,31

REATERRO E BOTA FORA
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LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Sul, junho/2016 BDI:
— (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 Meses LDI: 24,23%
- ~ QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE PREVISTA S/ LDI ¢/ LbI PRECO TOTAL
5 g POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVACAO,
5.22 DRE-POC-010 REATERRO E BOTA FORA UN 10,00 1.523,54 1.892,69 18.926,90
5 g POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVACAO,
5.23 DRE-POG-025 REATERRO E BOTA FORA UN 1,00 1.994,10 2.477,27 2.477,27
CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM
5.24 DRE-CHA-010 DEGRAUS DE ACO CA-50 M 6,27 206,33 256,32 1.607,13
5.25 DRE-TAM-005 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA UN 12,00 391,56 486,43 5.837,16
g g BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
>.26 DRE-BOC-010 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 28,00 888,51 1.103,80 30.906,40
g g BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
>.27 DRE-BOC-015 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, REATERRO E BOTA-FORA UN 24,00 1.558,87 1.936,58 46.477,92
5.28 DRE-ALA-010 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 1,00 921,87 1.145,24 1.145,24
5.29 DRE-ALA-020 ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 4,00 1.108,45 1.377,03 5.508,12
6 PAVIMENTACAO 1.871.825,25
A a
6.1 OBR-VIA-015 ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1 M3 3.783,18 3,52 4,37 16.532,50
CATEGORIA)
~ . TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
6.2 TRA-CAM-020 KM (DENTRO DO PERTMETRO URBANO) - BOTA FORA M3XKM 17.024,31 3,21 3,99 67.927,00
6.4 TER-REG-010 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 20.628,98 2,26 2,81 57.967,43




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre FOLHA No°:
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016 6748
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Sul, junho/2016 BDI:
— (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 Meses LDI: 24,23%
: = QUANTIDADE PREGO UNITARIO | PREGO UNITARIO
ITEM CcODIGO DESCRIGCAO DO SERVIGO UNIDADE PREVISTA s/ LDI ¢/ LbI PREGO TOTAL
X REFORGO DO SUBLEITO COM PEDRA DE MAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS
6.5 COMPOSICAO CPU12 AGREGADOS, CONFORME SINAPI M3 3.783,18 48,00 59,63 225.591,02
ML TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
6.6 TRA-CAM-020 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) - PEDRA M3XKM 31.778,71 3,21 3,99 126.797,05
SUB-BASE DE SOLO-BICA CORRIDA A 33% DE BICA CORRIDA COM MISTURA NA
P PISTA, COMPACTADO NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
6.7 CPU 05 INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAGCAO E CARGA DO M3 3.094,35 26,56 33,00 102.113,55
MATERIAL DE JAZIDA, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZACAO E COMPACTAGAO DA
MISTURA)
6.8 73711-SINAPI-CPU 06 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAQ M3 4.125,80 84,18 104,58 431.476,16
P TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
6.9 TRA-CAM-020 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) - BASE E SUB-BASE M3XKM 60.649,20 3,21 3,99 241.990,31
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO
6.10 OBR-VIA-160 CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO M2 20.243,90 3,25 4,04 81.785,36
ATE A USINA
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO
6.11 OBR-VIA-165 CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO M2 18.960,30 0,83 1,03 19.529,11
ATE A USINA
EXECUGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E
6.12 OBR-VIA-180 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, M3 875,11 458,63 569,76 498.602,67
INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATE A
USINA
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PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre FOLHA No°:
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LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges FORMA DE EXECU(;I\O:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Sul, junho/2016 BDI:
— (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 Meses LDI: 24,23%
: = QUANTIDADE PREGO UNITARIO | PREGO UNITARIO
ITEM CcODIGO DESCRIGCAO DO SERVIGO UNIDADE PREVISTA s/ LDI ¢/ LbI PREGO TOTAL

93177-SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE
6.13 CPU 07 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 945,68 1,29 1,60 1.513,09
TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM

7 OBRAS COMPLEMENTARES 764.674,17
7.1 URB-PAS-005 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA M2 6.706,61 42,16 52,38 351.292,23
_ g MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE
7.2 URB-MFC-010 ESCAVACAO E REATERRO M 3.594,68 49,77 61,83 222.259,06
7.3 DRE-SAR-010 SARJETA TIPO 2 - 50 X 5 CM, I = 15 %, PADRAO DEOP-MG M 2.330,40 18,74 23,28 54.251,71
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
74 URB-RAM-005 DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAQS UN 26,00 263,95 327,91 18.362,96
~ PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA
7.5 COMPOSIGAO CPU19 ARGAMASSA, CORES M2 53,76 506,06 628,68 33.797,84
7.6 TER-REG-010 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 6.706,61 2,26 2,81 18.845,57

92755-SINAPE PROTEGAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17
7.7 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - M2 454,24 116,72 145,00 65.864,80

CPU 08 FORNECIMENTO E EXECUGAO.
8 URBANIZAGAO E PAISAGISMO 355.631,63
8.1 PAI-GRA-015 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E M2 16.967,37 16,69 20,73 351.733,58

CONSERVAGAO POR 30 DIAS
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FORMA DE EXECUCAO:
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ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE PREVISTA S/ LDI ¢/ LbI PRECO TOTAL
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL,
8.2 PAICOV-010 [P A B D O o UN 27,00 6,42 7,98 215,46
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MIN. = 1,80 M COM COVA 60 X
8.3 PAI-COV-005 164 x 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS UN 27,00 713 8,86 239,22
8.4 PALMUD-010  |FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA UN 27,00 101,33 125,88 3.398,76
8.5 PALMUD-030  |FORNECIMENTO DE FORRACAO - ALCALYPHA UN 12,00 2,00 2,48 29,76
8.6 PALMUD-040  |FORNECIMENTO DE FORRACAO - CLOROFITO UN 15,00 0,80 0,99 14,85
9 SINALIZACAO 16.234,37
9.1 73916@%2'0;1”’*"1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UN 21,00 84,80 105,35 2.212,35
729047-SINAPI  |SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
92 CPU 10 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 387,49 18,02 22,39 8.675,90
9.3 45 OSCZPOS fll'DNIT FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZ. VERTICAL SEMI-REFLEXIVA M2 15,04 286,13 355,46 5.346,12
TOTAL GERAL DA OBRA 5.323.674,88
20318/D-MG
WELLINGTON PINHEIRO SERRA CREA

AGNALDO PERUGINI
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 10/48
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRI(;RO DO SERVICO UNID. QUANT.
1 CANTEIRO DE OBRAS
11 CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TERMICO - ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E MES 4.00
' SANITARIO COMPLETO !
Obs.: 1 container para gestdao e administragdo da obra, 1 container para fiscalizagdo
Tempo de obra 4,00 meses
1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER MES 4,00
Quantidade 2,00 unid.
Viagens (ida e volta) 2,00 unid.
Quantidade total 4,00 unid.
Férmula: Quantidade x N° de viagens
13 BARRACAO DEPOSITO E FERRAMI;NTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE UN 1.00
' 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIARIO - PADRAO DEOP !
Quantidade 1,00 unid.
1.4 BARRACAO REFEITORIO TIPO I, A =18,15 M2 (OBRA DE MEDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - UN 1.00
: PADRAO DEOP !
Quantidade 1,00 unid.
15 BARRACAO INSTALA(;AO SANITARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 UN 1.00
) HOMENS) - PADRAO DEOP /
Quantidade 1,00 unid.
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SAO
CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZAD{-\ 26. AS CHAPAS SERAO AFIXADAS COM REBITES 410 E
16 PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METALICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM, UN 1.00
' SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO !
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE
MINAS
Quantidade 1,00 unid.
1.7 CONE EM PVCH =75CM UN 160,00

Extensdo 200,00 m
Espagamento 5,00 m
N° de trechos 4,00 unid.
Quantidade 160,00 unid.

Férmula: Extensdo / Espagamento x n° de trechos
Foi considerado sinalizagdo de 200 metros para 4 trechos, sendo 100 metros em cada sentido da via




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 11748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRI(;RO DO SERVICO UNID. QUANT.
1.8 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L=7M M 800,00
Extensdo 200,00 m
N° de trechos 4,00 unid.
Quantidade 800,00 unid.
Férmula: Extensdo / Espagamento x n° de trechos
Foi considerado sinalizagdo de 100 metros para 4 trechos, sendo 100 metros em cada sentido da via
1.9 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA UN 1,00
Quantidade 1,00 unid.
1.10 LIGACAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00
Quantidade 1,00 unid.
1.11 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETESH = 2,20 M M 100,00
Comprimento 30,00 m
Largura 20,00 m
Perimetro 100,00 m
Férmula: (Comprimento x 2) + (largura x 2)
112 MO}BILIZACT\O E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU o 1.00
’ PROXIMOS DE CENTROS URBANOS 0 !
Quantidade 1,00 unid.
2 ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 4,00
Tempo de obra 4,00 meses
3 LOCACAO DA OBRA
3.1 LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE 50 PONTOS PT 1.428,00

N° de estacas 68,00 m
Pontos por estaca 21,00 unid.
Quantidade 1.428,00 pontos

Férmula: N© de estacas x n° de pontos

4 TERRAPLENAGEM




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 12748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.
41 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E M2 26.539 71
) VEGETACAQ RASTEIRA E = 30 CM T
Extensdo Total 1.283,60 m
Largura média 20,68 m
Area 26.539,71 m2
Férmula: Extensdo total x Largura
42 ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE, M3 6.186.73
' ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA e
Escavagdo em solo com embarago d'agua para regularizagdo do canal das Avenidas 1 e 2 e Ruas A e B.
Segdo Canal terreno natural Segdo Canal projetado
Base Maior 2,3 m Base Maior 7,5 m
Base menor 1,2 m Base menor m
Altura 1,5 m Altura 2,5 m
Area Segdo natural 2,63 m3 Area Secdo projetada 14,38 m3
Férmula: (base maior + base menor) x altura / 2 Férmula: (base maior + base menor) x altura / 2
Area Segdo projetada 14,38 m?2
Area Segdo natural 2,63 m?2
Extensdo Canal 526,53 m
Volume bota fora 6.186,73 m3
Férmula: (Area Secio Projetada - Area Secdo Natural) x Extens&o
A a
43 ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1 M3 21.132,81

CATEGORIA) - BOTA FORA

VIA/RUA VOLUME (m3) ESTACA REFERENCIA
Via Noroeste 20.478,17 0+0,00 a 37+17,07 PROJ GEOM 03/08
Via Noroeste Rotatoria L.D 198,98 28+976 a 34+5,29 PROJ GEOM 08/08
Via Noroeste Rotatodria L.E 186,13 28+976 a 34+5,29 PROJ GEOM 08/08
Av.0le02eRuasAeB 6.456,26 0+0,00 a 29+6,53 PROJ GEOM 07/08
Desconto volume solo com &gua 6.186,73
Volume total (m3): 21.132,81

Obs.: Volume total de corte conforme planilha de cubagdo em projeto.




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 13748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO
44 |PERIMETRO URBANO) - BOTA FORA M3XKM 158.766,54
Limpeza camada vegetal
Area 26.539,71 m2 Regularizagdo no canal
Espessura 0,30 m Volume 6.186,73 m3
DMT 4,50 km DMT 4,50 km
Volume transportado 35.828,61 m3xkm Volume transportado 27.840,27 m3xkm
Férmula: Area x Espessura x DMT
Volume terraplenagem
Volume escavado 21.132,81 m3
DMT 4,50 km
Volume transportado 95.097,66 m3xkm
Férmula: Volume escavado x DMT
4.6 ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12 CATEGORIA) - EMPRESTIMO M3 7.365,43
Volume de aterro 14.730,85 m3
Percentual de aproveitamento 0,50 %
Volume de empréstimo 7.365,43 m3
Férmula: Volume de aterro x Percentual de aproveitamento
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
47 |PERIMETRO URBANO) - EMPRESTMO M3XKM 58.186,86
Volume de empréstimo 7.365,43 m3
DMT 7,90 km
Volume transportado 58.186,86 m3
Férmula: Volume x DMT
4.8 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 14.730,85
VIA/RUA VOLUME (m3) ESTACA REFERENCIA
Via Noroeste trecho inicial 4.813,97 0+0,00 a 37+17,07 PROJ GEOM 03/08
Via Noroeste Rotatéria L.D 877,07 28+976 a 34+5,29 PROJ GEOM 08/08
Via Noroeste Rotatodria L.E 507,73 28+976 a 34+5,29 PROJ GEOM 08/08
Av.0l1e02eRuasAeB 8.532,08 0+0,00 a 29+6,53 PROJ GEOM 07/08
Volume total (m3): 14.730,85

Obs.: Volume total de aterro conforme planilha de cubagdo em projeto.

5 DRENAGEM




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 14748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.
5.1 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE 50 PONTOS PT 105,00
Extensdo da rede 701,88 m
Espagamento 20,00 m
Pontos por estaca 3,00 unid.
Quantidade 105,00 pontos
Férmula: Extensdo / espacamento x n° de pontos por estaca
5.2 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E M2 119718
) LONGARINAS DE PEROBA I
VIA NOROESTE (trecho inicial)
COMPRIMENTO .
PV No DO TRECHO EM | PROFUNDIDADE (m) PROE';IEI}E{%()P?S)J ETO AREA (m2)
PLANTA (m)
PV-01 1,50
20,00 1,55 62,00
PV-02 1,60
PV-03 1,49
17,00 1,54 52,36
CP-01 1,59
60,00 2,44 292,80
PV-04 3,29
PV-06 1,50
80,00 1,5 240,00
PV-07 1,50
80,00 1,6 256,00
PV-08 1,70
40,00 1,6 128,00
CP-03 1,50
Rede DN400 (BL-PV)
COMPRIMENTO .
PV No DO TRECHO EM | PROFUNDIDADE (m) PROE';IEI}E{%()P?S)J ETO AREA (m2)
PLANTA (m)
BL 1,50
51,88 1,6 166,02
PV 1,70

AREA ESCORADA (M2):|  1.197,18




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 15748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses

ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT.

ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
>3 |LONGARINAS DE PEROBA M2 1.335,10

VIA NOROESTE (trecho inicial)

COMPRIMENTO .
PV No DO TRECHO EM | PROFUNDIDADE (m) PROEQ?EE{%OP?S; ETO AREA (m2)
PLANTA (m)
PV-02 1,60
20,00 1,60 64,00
CP-01 1,59
PV-04 3,29
50,00 2,37 237,00
PV-05 1,44
30,00 1,97 118,20
LANCAMENTO 01 2,50
CP-03 1,50
40,00 1,65 132,00
PV-09 1,80
80,00 1,90 304,00
PV-10 2,00
43,00 2,00 172,00
LANCAMENTO 02 2,00
Av. 01 e 02
COMPRIMENTO .
PV No DO TRECHO EM | PROFUNDIDADE (m) PROEQ?EE{%OP?S; ETO AREA (m2)
PLANTA (m)
ALA-05 0,50
18,00 1,35 48,60
ALA-06 2,20
ALA-06 1,00
11,00 1,25 27,50
LANCAMENTO CANAL 1,50
Rede DN600 (PV-Lang. No Canal)
COMPRIMENTO .
PV No DO TRECHO EM | PROFUNDIDADE (m) PROI'BI\EEZ'OPF({giETO AREA (m2)
PLANTA (m)
PV 1,80
61,00 19 231,80
LANGC. NO CANAL 2,00




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Folha: 16/48

OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa

DATA: 14/11/2016

LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.
| AREA ESCORADA (M2):] 133510 |
5.4 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 652,70
VIA NOROESTE (trecho inicial)
COMPRIMENTO PROF. MED.
PV No DO TRECHO EM | PROJETO + BERGCO PROFUNDIDADE (m) LARGURA (m) VOLUME (m3)
PLANTA (m) (m)

PV-01

20,00 1,55 1,5 1,25 37,5
PV-02
PV-03

17,00 1,54 1,5 1,25 31,875
CP-01

60,00 2,44 1,5 1,45 130,5
PV-04
PV-06

80,00 1,50 1,5 1,25 150
PV-07

80,00 1,60 1,5 1,25 150
PV-08

40,00 1,60 1,5 1,25 75
CP-03

Rede DN400 (BL-PV)
COMPRIMENTO PROF. MED.
PV No DO TRECHO EM | PROJETO + BERGCO PROFUNDIDADE (m) LARGURA (m) VOLUME (m3)
PLANTA (m) (m)
BL
51,88 1,60 1,5 1,00 77,82
PV
AREA ESCAVADA (M3):] 652,70




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 17748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT.
5.5 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M M3 104,07
VIA NOROESTE (trecho inicial)
COMPRIMENTO PROF. MED.
PV No DO TRECHO EM | PROJETO + BERCO PROFUNDIDADE (m) LARGURA (m) VOLUME (m3)
PLANTA (m) (m)
PV-01
20,00 1,55 0,05 1,25 1,25
PV-02
PV-03
17,00 1,54 0,04 1,25 0,85
CP-01
60,00 2,44 0,94 1,45 81,78
PV-04
PV-06
80,00 1,50 1,25
PV-07
80,00 1,60 0,10 1,25 10,00
PV-08
40,00 1,60 0,10 1,25 5,00
CP-03
Rede DN400 (BL-PV)
COMPRIMENTO PROF. MED.
PV No DO TRECHO EM | PROJETO + BERCO PROFUNDIDADE (m) LARGURA (m) VOLUME (m3)
PLANTA (m) (m)
BL
51,88 1,60 0,10 1,00 5,19
PV
| AREA ESCAVADA (M3):| 104,07
5.6 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 1.000,26
VIA NOROESTE (trecho inicial)
COMPRIMENTO PROF. MED.
PV No DO TRECHO EM | PROJETO + BERCO | PROFUNDIDADE (m) | LARGURA (m) VOLUME (m3)
PLANTA (m) (m)
PV-02
20,00 1,50 1,85 55,50
CP-01
PV-04
50,00 3,29 1,50 1,85 138,75




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 18748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT.
PV-05
30,00 2,67 1,50 1,85 83,25
LANGAMENTO 01
CP-03
40,00 2,35 1,50 1,85 111,00
PV-09
80,00 2,6 1,50 1,85 222,00
PV-10
43,00 2,7 1,50 2,15 138,68
LANGAMENTO 02
ALA-05
18,00 2,05 1,35 2,15 52,25
ALA-06
ALA-06
11,00 1,95 1,25 2,15 29,56
LANGAMENTO CANAL
Rede DN600 (PV-Lang. No Canal)
PV
61,00 2,6 1,50 1,85 169,28
LANG. NO CANAL
AREA ESCAVADA (M3):] 100,26
5.7 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 271,93
VIA NOROESTE (trecho inicial)
COMPRIMENTO PROF. MED.
PV NO DO TRECHO EM | PROJETO + BERCO | PROFUNDIDADE (m) [ LARGURA (m) VOLUME (m3)
PLANTA (m) (m)
PV-02
20,00 1,60 0,10 1,85 3,70
CP-01
PV-04
50,00 2,37 0,87 1,85 80,48
PV-05
30,00 1,97 0,47 1,85 26,09
LANCAMENTO 01
CP-03
40,00 1,65 0,15 1,85 11,10
PV-09
80,00 1,90 0,40 1,85 59,20




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 19748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT.
PV-10
43,00 2,00 0,50 2,15 46,23
LANGAMENTO 02
ALA-05
18,00 1,35
ALA-06
ALA-06
11,00 1,25
LANGAMENTO CANAL
Rede DN600 (PV-Lang. No Canal)
PV
61,00 1,90 0,40 1,85 45,14
LANG. NO CANAL
| AREA ESCAVADA (M3):] 271,93
5.8 |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M3 879,06
VIA NOROESTE (trecho inicial)
DN PV No EXTENSAO (m) VOLUME TUBO (m3) | VOLUME BERCO | BOTA-FORA (m3)
PV-01
600 20,00 19,72 5,00 24,72
PV-02
600 20,00 19,72 5,00 24,72
CP-01
PV-03
600 17,00 16,72 4,25 20,97
CP-01
600 60,00 59,72 15,00 74,72
PV-04
600 50,00 49,72 12,50 62,22
PV-05
600 30,00 29,72 7,50 37,22
LANGAMENTO
01
PV-06
600 80,00 79,72 20,00 99,72
PV-07
600 80,00 79,72 20,00 99,72
PV-08
600 40,00 39,72 10,00 49,72
CP-03




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 20/48
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.
600 40,00 39,72 10,00 49,72
PV-09
600 80,00 79,72 20,00 99,72
PV-10
800 43,00 42,50 18,49 60,99
LANCAMENTO
02
ALA-05
800 18,00 17,50 7,74 25,24
ALA-06
ALA-06
800 11,00 10,50 4,73 15,23
LANCAMENTO
CANAL
Rede DN400 (BL-PV)
DN PV NO EXTENSAO (m) VOLUME TUBO (m3) | VOLUME BERGCO | BOTA-FORA (m3)
BL
400 51,88 51,75 6,74 58,50
PV
Rede DN600 (PV-Lang. No Canal)
DN PV No EXTENSAO (m) VOLUME TUBO (m3) | VOLUME BERCO | BOTA-FORA (m3)
PV
600 61,00 60,72 15,25 75,97
LANGC. NO CANAL
Férmula: Volume escavagdo - volume aterro
Obs.: O volume de aterro considera os descontos do volume do tubo e bergo de concreto
Volume bota fora:| 879,06
5.9 TRA!\ISPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO M3XKM 3.95576
) PERIMETRO URBANO) - BOTA FORA i

Bota fora

Volume carregado 879,06 m3
DMT 4,50 km
Volume transportado 3.955,76 m3xkm

Férmula: Volume carregado x DMT




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 21/48
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT.
5.11 ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12 CATEGORIA) M3 821,19
VIA NOROESTE (trecho inicial)
TIPO DE SOLO PV NO ESCA\X*&A(C:“I‘))TAL VOLUME TUBO VOLUME BERCO | VOL. ATERRO
PV-02
AGua 59,20 19,72 5,00 34,48
CP-01
PV-04
AGUA 219,23 49,72 12,50 157,01
PV-05
AGUA 109,34 29,72 7,50 72,12
LANGAMENTO
01
CP-03
AGua 122,10 39,72 10,00 72,38
PV-09
AGua 281,20 79,72 20,00 181,48
PV-10
AGua 184,90 42,50 18,49 123,91
LANGAMENTO
02
ALA-05
AGua 52,25 17,50 7,74 27,01
ALA-06
ALA-06
AGua 29,56 10,50 4,73 14,33
LANCAMENTO
CANAL
Rede DN600 (PV-Lang. No Canal)
TIPO DE SOLO PV NO ESCA\X*&A&I‘))TAL VOLUME TUBO VOLUME BERCO | VOL. ATERRO
PV
AGua 214,42 60,72 15,25 138,45
LANG. NO CANAL
Férmula: Volume escavagdo - volume tubo - volume bergo
Volume empréstimo: 821,19




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 22748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAQ DMT > 5 KM (DENTRO DO
312 |bERIMETRO URBANO) - EMPRESTMO M3XKM 6.487,44
Volume carregado 821,19 m3
DMT 7,90 km
Volume transportado 6.487,44 m3xkm
Férmula: Volume carregado x DMT
5.13 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 1.110,89

PV No Comprimento (m)| Largura da vala (m) Area (m2)
PV-01

20 1,25 25
PV-02

20 1,85 37
CP-01
PV-03

17 1,25 21,25
CP-01

60 1,45 87
PV-04

50 1,85 92,5
PV-05

30 1,85 55,5

LANCAMENTO 01

PV-06

80 1,25 100,32
PV-07

80 1,25 100,32
PV-08

40 1,25 50,16
CP-03

40 1,85 74,16
PV-09

80 1,85 148,08
PV-10

43 2,15 92,45

LANGCAMENTO 02

ALA-05

18 2,15 38,718
ALA-06
ALA-06




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 23748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.
11 2,15 23,6995
LANCAMENTO CANAL
BL
51,88 1 51,88
PV
PV
61 1,85 112,85
LANG. NO CANAL
Férmula: Comprimento x largura
| Area de regularizacgo: 1.110,89
5.14 |REATERRO MANUAL DE VALA M3 326,82
Volume escavagao 2.028,95
Volume bergo 188,68
Volume tubo DN 400 6,52
Volume tubo DN 600 163,43
Volume tubo DN 800 36,19
1.634,12
Percentual de distribuigao 0,20 %
Volume reaterro manue 326,82 m3
Férmula: Volume de reaterro x Percentual de distribuicdo
OBS.: Foi considerado 20% de reaterro manual e 80% de reaterro com equipamento mecanico.
5.15 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 1.307,30

Volume escavagao
Volume bergo
Volume tubo DN 400
Volume tubo DN 600
Volume tubo DN 800

Percentual de distribuigdo

Volume

2.028,95

188,68
6,52
163,43
36,19

1.634,12

0,80 %

1307,30 m3

Férmula: Volume de reaterro x Percentual de distribuicdo

OBS.: Foi considerado 20% de reaterro manual e 80% de reaterro com equipamento mecanico.




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM

Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 2448
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRI(;[\O DO SERVICO UNID. QUANT.
5.16 CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRAGCO 1:3:6, INCLUSIVE LANGAMENTO M3 188,68
Extensdo da rede DN 400 51,88 m
Consumo / Indice conf. Sudecap 0,13 m3/m
Volume parcial de concreto para bergo 6,74 m3
Extensdo da rede DN 600 578,00 m
Consumo / Indice conf. Sudecap 0,25 m3/m
Volume parcial de concreto para bergo 144,50 m3
Extensdo da rede DN 800 72,00 m
Consumo / Indice conf. Sudecap 0,52 m3/m
Volume parcial de concreto para bergo 37,44 m3
Volume total de concreto para bergo 188,68 m3
5.17 FORMA PARA BERCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 466,23
Extensdo da rede DN 400 51,88 m
Consumo / Indice conf. Sudecap 0,44 m3/m
Volume parcial de concreto para bergo 22,83 m3
Extensdo da rede DN 600 578,00 m
Consumo / Indice conf. Sudecap 0,66 m3/m
Volume parcial de concreto para bergo 381,48 m3
Extensdo da rede DN 800 72,00 m
Consumo / Indice conf. Sudecap 0,86 m3/m
Volume parcial de concreto para bergo 61,92 m3
Volume total de concreto para bergo 466,23 m3
518 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE M 5188
' CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM !
Extensdo da rede DN 400 51,88 m
5.19 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE M 578.00
’ CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM !
Extensdo da rede DN 600 578,00 m
5.20 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM M 72,00
Extensdo da rede DN 800 72,00 m
5.21 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAC/:\O, REATERRO E BOTA FORA UN 1,00

*Conforme indicado em projeto

unidade




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Folha: 25/48

OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa

DATA: 14/11/2016

LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.

5.22 POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAQ, REATERRO E BOTA FORA UN 10,00
*Conforme indicado em projeto 10 unidades

5.23 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA UN 1,00
*Conforme indicado em projeto 1 unidade

5.24 CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE ACO CA-50 M 6,27

VIA NOROESTE (trecho inicial)
PV No PROF. AE 55,55((:) n':V
PV-01 1,50
PV-02 1,60 0,10
CP-01 1,59 0,09
PV-03 1,49
CP-01 1,59 0,09
PV-04 3,29 1,79
PV-05 1,44
LANGAMENTO 01 2,50 1,00
PV-06 1,50
PV-07 1,50
PV-08 1,70 0,20
CP-03 1,50
PV-09 1,80 0,30
PV-10 2,00 0,50
LANGAMENTO 02 2,00 0,50
Av. 01 e 02
ALA-05 0,50
ALA-06 2,20 0,70




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 26748

OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses

ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT.

ALA-06 1,00

LANCAMENTO CANAL 1,50

Rede DN400 (BL-PV)
BL 1,50

PV 1,70 0,20

Rede DN600 (PV-Lang. No Canal)

PV 1,80 0,30
LANG. NO CANAL 2,00 0,50
| Altura de acréscimo p/ PV:| 6,27
5.25 |TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA UN 12,00
Quantidade de pogo de visita 12,00 unidades
596 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE UN 28.00
' ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA !
Conforme indicado em projeto 28,00 unidades
5.27 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E UN 24.00
) CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA !
Conforme indicado em projeto 24,00 unidades
5.28 |ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UN | 1,00
Conforme indicado em projeto 1,00 unidade
5.29 |ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | UN | 4,00
Conforme indicado em projeto 4,00 unidades
6 PAVIMENTAGAO
6.1 ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 128 CATEGORIA) | M3 | 3.783,18
Avenidas 01 e 02 Ruas AeB
Largura da pista 14,00 m Largura da pista 10,00 m
Comprimento da pista 260,00 m Comprimento da pista 266,53 m
Espessura do reforgo 0,60 m Espessura do reforgo 0,60 m
Volume carregado 2.184,00 m3 Volume carregado 1.599,18 m3

Férmula: Largura x Comprimento x Espessura Férmula: Largura x Comprimento x Espessura




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 27/48
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
62 |pERIMETRO URBANO) - BOTA FORA M3XKM 17.024,31
Bota fora
Volume carregado 3.783,18 m3
DMT 4,50 km
Volume transportado 17.024,31 m3xkm
Férmula: Volume carregado x DMT
6.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 20.628,98
Local Est. Inicial Est. Final Extensao Largur?ucaalxa de Area
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 757,07 757,07 21,30 16.125,59
Av. 01 e 02 190 190 190,00 15,30 2.907,00
Ruas A e B - ligagao 70 70 70,00 15,30 1.071,00
Ruas AeB 266,53 266,53 266,53 11,30 3.011,79
Desconto cruzamento 118,4 21,00 | 2.486,40 |
Area regularizagéo
REFORGO DO SUBLEITO COM PEDRA DE MAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS AGREGADOS, CONFORME
6.5 M3 3.783,18
SINAPI
Avenidas 01 e 02 RuasAeB
Largura da pista 14,00 m Largura da pista 10,00 m
Comprimento da pista 260,00 m Comprimento da pista 266,53 m
Espessura do reforgo 0,60 m Espessura do reforgo 0,60 m
Volume carregado 2.184,00 m3 Volume carregado 1.599,18 m3
Férmula: Largura x Comprimento x Espessura Férmula: Largura x Comprimento x Espessura
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
66 |pERIMETRO URBANO) - PEDRA M3XKM 31.778,71

Avenidas 01 e 02 e Ruas Ae B

Volume reforgo pedra 3.783,18 m3
DMT 8,40
Vol. pedra transportado 31.778,71

Férmula: Volume reforgo pedra x DMT




ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 28748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRI(;I_\O DO SERVICO UNID. QUANT.
SUB-BASE DE SOLO-BICA CORRIDA A 33% DE BICA CORRIDA COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADO NA
6.7 ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, M3 3.094 35
: ESCAVACAO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZACAO E COMPACTACAO DA I
MISTURA)
Local Extensdo Largura caixa de rua Area
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 21,30 16.125,59
Av. 01 e 02 190,00 15,30 2.907,00
Ruas A e B - ligagao 70,00 15,30 1.071,00
Ruas Ae B 266,53 11,30 3.011,79
|Desconto cruzamento 1184 21,00 | 2.486,40
| Espessura da camada de sub-base| 0,15
| Volume de sub-base| 3.094,35
6.8 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 4.125,80
Local Extensdo Largura caixa de rua Area
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 21,30 16.125,59
Av. 01 e 02 190,00 15,30 2.907,00
Ruas A e B - ligagao 70,00 15,30 1.071,00
Ruas AeB 266,53 11,30 3.011,79
|Desconto cruzamento 118,4 21,00 | 2.486,40
| Espessura da camada de sub-base| 0,20
| Volume de sub-base| 4.125,80
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
6.9 PERIMETRO URBANO) - BASE E SUB-BASE M3XKM 60.649,20
Vol. sub-base e base 7.220,14 m3
DMT 8,40 km
Volume transportado 60.649,20 m3xkm
Férmula: Volume sub-base e base x DMT
EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE
6.10 DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL M2 20.243,90
BETUMINOSO ATE A USINA
Local Est. Inicial Est. Final Extensdo Largura pista Area
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 757,07 757,07 21,00 15.898,47
Av. 01 e 02 190 190 190,00 15,00 2.850,00
Ruas A e B - ligagéo 70 70 70,00 15,00 1.050,00
Ruas Ae B 266,53 266,53 266,53 11,00 2.931,83




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 29748
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRI(;I_\O DO SERVICO UNID. QUANT.
Desconto cruzamento 118,4 21,00 2.486,40
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
6.11 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE M2 18.960,30
DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
Local Est. Inicial Est. Final Extensdo Largura pista Area
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 757,07 757,07 20,00 15.141,40
Av. 01 e 02 190 190 190,00 14,00 2.660,00
Ruas A e B - ligagao 70 70 70,00 14,00 980,00
Ruas Ae B 266,53 266,53 266,53 10,00 2.665,30
Desconto cruzamento 118,4 21,00 | 2.486,40 |
EXECUCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO,
6.12 INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO M3 875,11
CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATE A USINA
Local Extensdo Largura pista Desconto area Espessura Area
cruzamento
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 20,00 2486,4 0,05 632,75
Av. 01 e 02 190,00 14,00 0,05 133,00
Ruas A e B - ligagao 70,00 14,00 0,03 29,40
Ruas Ae B 266,53 10,00 0,03 79,96
Volume de CBUQ:| 875,11
6.13 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA TXKM 945 68
' PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM !
*Conforme memoria de pavimentagdo
7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA M2 6.706,61

Local Extensdo Largura N° de lados Area
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 3,00 2,00 4.542,42
Av. 01 e 02 190,00 5,00 2,00 1.900,00
Ruas A e B - ligagéo 70,00 2,50 1,00 175,00
Ruas Ae B 266,53 3,00 1,00 799,59
| Desconto cruzamento 118,40 3,00 2,00 [ 71040 ]
| Area de passeio:|  6.706,61 |




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 30/48
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRI(;i\O DO SERVICO UNID. QUANT.
7.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 3.594,68
Local Extensdo N© de lados Extensdo
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 4,00 3.028,28
Av. 01 e 02 190,00 4,00 760,00
Ruas A e B - ligagao 70,00 4,00 280,00
Ruas AeB 266,53
| Desconto cruzamento 118,40 4,00 | 473,60 |
| Area de passeio:l 3.594,68 |
7.3 |SARJETA TIPO2-50X5CM, I =15 %, PADRAO DEOP-MG M 2.330,40
Local Extensdo N° de lados Extensao
Via Noroeste 12 Etapa 757,07 2,00 1.514,14
Av. 01 e 02 190,00 2,00 380,00
Ruas A e B - ligagao 70,00 2,00 140,00
RuasAeB 266,53 2,00 533,06
|Desconto cruzamento 118,40 2,00 | 236,80 |
| Area de passeio:| 2.330,40 |
74 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM UN 56.00
' PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS !
Conforme indicado em projeto 56,00 unidades
7.5 PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES M2 53,76
Area 0,96 m2
Quantidade 56,00 unid.
Area total piso tatil 53,76 m2
Férmula: Area x Quantidade
7.6 REGULARIZACAO E COMPACTA(;AO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 6.706,61
Area de passeio 6.706,61 m2
27 PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17 CENTiMETROS, M2 454 24
) ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUGAQ. '

Av. 01 e 02 e Ruas A e B (Revestimento talude do cancal)

Extensdo 146,53 m
Largura (1 lado) 3,10 m
Area 454,24 m2

Férmula: Extensdo x Largura




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 31/48
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRI(;[\O DO SERVICO UNID. QUANT.
8 URBANIZACIF\O E PAISAGISMO
8.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS M2 16.967,37
Ruas A e B (Revestimento talude do cancal) Av. 01 e 02
Largura (1 lado) 3,05 m Largura (1 lado) 37,50 m
Comprimento da via 336,53 m Comprimento da via 190,00 m
Area 1026,42 m2 Area 7.125,00 m2
Férmula: Largura x Comprimento Férmula: Largura x Comprimento
Av. 01 e 02 (Revestimento talude do cancal) Av. Noroeste
Largura (1 lado) 3,05 m Canteiro Central* 7.136,00 m2
Comprimento da via 190,00 m Rotatdria 01* 1.099,69 m2
Area 580,26 m2 Area Total 8.235,69 m2
Férmula: Largura x Comprimento Obs.: Areas conforme projeto
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS
8.2 UN 27,00
MUDAS
Conforme indicado em projeto unidades
83 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MIN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO UN 2700
’ FORNECIMENTO DAS MUDAS !
8.4 FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA UN 27,00
8.5 FORNECIMENTO DE FORRAGAO - ALCALYPHA UN 12,00
8.6 FORNECIMENTO DE FORRAGAO - CLOROFITO UN 15,00
9 SINALIZAGAO
9.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UN 21,00
9.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M2 387,49
’ MICROESFERAS DE VIDRO !
Faixa Pedestre: Sinalizagdo Pare:
Area faixa 1,60 m?2 Area 3,12 m2
Quantidade faixas 28,00 unid. Quantidade 17,00 unid.
44,80 m?2 53,01 m?2
Faixa de retencdo Pare: Faixa seccionada branca:
Comprimento total 51,00 m Comprimento 757,07 m
Largura 0,60 m Largura 0,10 m
30,60 m?2 75,71 m?2
Faixa continua branca: Faixa canalizagdo de fluxos amarela:
Comprimento 296,39 m Comprimento 1.370,00 m2
Largura 0,10 m Largura 0,10 m
29,66 m?2 137,00
Faixa canalizagdo zebrada amarela:
Comprimento 167,18 m
Largura 0,10 m

16,72 m?




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Folha: 32/48
OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa DATA: 14/11/2016
LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges
PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT.
9.3 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZ. VERTICAL SEMI-REFLEXIVA M2 15,04

Placa de Pare:
Area
Quantidade

Placas de Indicagdo:
Area

Placas Nome de Rua:

Area
Quantidade

Placas de Regulamentacdo (Circular):

0,30 m2 Area 0,13

17,00 unid. Quantidade 12,00

5,13 m2 1,51
Placas de Adverténcia:

4,63 m2 Area 0,20
Quantidade 7,00

1,42

0,11 m2

21,00 unid.

2,36 m2

m2
unid.
m2

m2
unid.
m2

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

VALOR DO CONVENIO:

R$ 5.323.674,88

DATA: 14/11/2016

OBRA: Pavimentagao e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 ¢

LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

PRAZO DE EXECUGAO: 4 Meses

. < Fisico/ TOTAL . . . . . .
ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Fisico % 1,60% 100,00%
1 110-001 CANTEIRO DE OBRAS Isico % o °
Financeiro R$ 85.075,19 R$ 85.075,19
) ADM ADMINISTRAGAO LOCAL Fisico % 4,93% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$ 26225400 | RS 65.563,50 R$ 65.563,50 R$ 65.563,50 RS 65.563,50
s DRE.001 LOCAGAO DA OBRA Fisico % 2,47% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$ 13127604 | RS 32.819,01 R$ 32.819,01 RS 32.819,01 R$ 32.819,01
. TER001 TERRAPLENAGEM Fisico % 22,82% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
Financeiro R$ 1214873.86 | R$303.71847 | R$364.462,16 | R$364462,16 | R$182.231,08
s DRE.001 DRENAGEM Fisico % 11,68% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
Financeiro R$621.830,37 | R$155457,59 | R$186.54911 | R$186.54911 | R$ 9327456
. OBR0O1 PAVIMENTAGAO Fisico % 35,16% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
Financeiro R$ 187182525 | R$467.95631 | R$561547,58 | R$561547,58 | R$280.773.79
Fisico % 14,36% 50,00% 50,00%
7 URB-001 OBRAS COMPLEMENTARES Isico % ° o °
Financeiro RS$ 764.67417 R$382.337,09 | RS 382.337,09
_ Fisico % 6,68% 100,00%
8 URB-001 URBANIZAGAO E PAISAGISMO Isico % o o
Financeiro R$ 355.631,63 R$ 355.631,63
. SN SINALIZACAO Fisico % 0,30% 100,00%
Financeiro RS 16.234,37 RS 16.234,37
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 88,32% 20,86% 29,93% 29.93% 19,28%
Financeiro R$ 5.323.674,88 | R$ 1.110.590,07 | R$ 1.593.278.44 | R$ 1.593.278.44 | R$ 1.026.527,93

WELLINGTON PINHEIRO SERRA

AGNALDO PERUGINI

20318/D-MG

CREA

Observagoes:
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

OBRA: Pavimentagdo e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa

LOCAL: Av. Noroeste, Bairro Santa Edwirges

PRECO UNITARIO

copIGO DESCRICT\O DO SERVICO UNID. QUANTIDADE (R$) QUANT. TOTAL R$ TOTAL
SEGURANCA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho (com encargos complementares)* més
SENGE-CPU 13 [Engenherio de Seguranga do Trabalho més 0,9 72,25 198,00 14.305,50
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho* més
2 Médico do Trabalho* més
GARANTIA E CONTROLE DE QUALIDADE
Encarregado da Qualidade/Técnico (com encargos complementares) més
Engenheiro de Qualidade/Coordenador (SEM encargos complementares) més
MEIO AMBIENTE
Engenheiro do Meio Ambiente/Coordenador (com encargos complementares) més
Aucxiliar Técnico do Meio Ambiente (com encargos complementares) més
SECAO TECNICA
907;26511':/\” Encarregado Geral (Segdo Técnica) (com encargos complementares) més 1 19,59 220,00 4.310,03
Encarregado de S.T. (Medigdo) (com encargos complementares) més
Técnico de Edificagdo (com encargos complementares) més
Auxiliar Técnico (com encargos complementares) més
Apropriador (com encargos complementares) més
@
9073;[]511';”1 Apontador (com encargos complementares) més 1 11,61 220,00 2.554,35
Desenhista/Cadista (com encargos complementares) més
MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA
Encarregado de Pessoal (com encargos complementares)* més
Assistente/Auxiliar Administrativo (com encargos complementares) més
Encarregado de Almoxarifado (com encargos complementares) més
90735[]511';”1 Almoxarife (com encargos complementares) més 1 12,22 220,00 2.688,86
Comprador (com encargos complementares)* més
Ferramenteiro/Ajudante (com encargos complementares) més
Recepcionista/Ajudante (com encargos complementares) més
Motorista (com encargos complementares) més
Faxineira/Copeira/Servente (com encargos complementares) més
Mensageiro/Ajudante més
8833%511';/\” Vigia noturno (com encargos complementares) més 2 12,25 440,00 5.391,73
Ajudante de Apoio (com encargos complementares) més
PRODUCAO
Gerente de Contrato/(Engenheiro Master A) (com encargos complementares) més
Gerente de Produgdo/Engenheiro Master B) (com encargos complementares) més
CON-COR-075 |Engenheiro de obra intermediario més 1 89,47 220,00 19.683,40
Engenheiro de Medigdo e Custos (com encargos complementares) més
Mestre de Obras (com encargos complementares) més
Encarregados de Obras (com encargos complementares) més
Topografo (com encargos complementares) més
Nivelador (com encargos complementares) més
8835;[]511';”1 Laboratorista (com encargos complementares) més 1 17,46 220,00 3.842,03
Total Geral da Administragdo Local da Obra: 52.775,90

Orientagﬁeslpara elaboragdo de planilhas orgamentérias de obras publicas / Tribunal de Contas da Unido, Coordenagdo-Geral de Controle
Externo da Area de Infraestrutura e da Regido Sudeste. — Brasilia : TCU, 2014.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

JUSTIFICATIVA PROFISSIONAIS

Engenherio de Seguranca do Trabalho (com encargos complementares)

Fungdes: Elaborar e executar planos de trabalho com programas de seguranga do trabalho com métodos e técnicas para prevenir acidentes
de trabalhos e doengas profissionais, acompanhar e fiscalizar a execugdo de obras, avaliar e emitir parecer sobre situagdes de risco nos
ambientes de trabalho quando necessério e divulga-los, estabelecer plano de agdes preventivos e corretivos, realizar treinamentos, emitir
pareceres e relatdrios de atividades; participar de reunides quando solicitado, realizar vistoria na empresa objetivando o cumprimento de
disposigdes legais e regulamentares, relacionadas a seguranga e a medicina do trabalho, desenvolver e aplicar os conhecimentos de
engenharia de seguranga ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive maquinas e equipamentos, de modo a reduzir
até eliminar os riscos ali existentes a salide do trabalhador, proceder a orientagdo técnica quanto ao cumprimento do disposto nas Normas
Regulamentadoras — NRs - e Codigos Sanitarios aplicaveis as atividades funcionais executadas na Instituigdo, no que diz respeito a seguranga
e salde do trabalho, assessorar a empresa em assuntos relativos a seguranga e higiene do trabalho, examinando locais e condiges de
trabalho, instalagdes em geral e material, métodos e processos adotados pelo trabalhador, para determinar as necessidades no campo da
prevengdo de acidentes; verificar se existem riscos de incéndios, desmoronamentos ou outros perigos, para fornecer indicagbes quanto as
precaugbes a serem tomadas, promover a aplicacdo de dispositivos especiais de seguranga, como 6culos de protegdo, cintos de seguranga,
vestuario especial, mascara e outros, determinando aspectos técnicos funcionais e demais caracteristicas, para prevenir ou diminuir a
possibilidade de acidentes, adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequagdo da maquina ao homem e do homem a maquina,
para proporcionar maior seguranga ao trabalhador; executar campanhas educativas sobre prevengdo de acidentes, organizando palestras e
divulgagdes nos meios de comunicagdo internos e externos, distribuindo publicagdes e outro material informativo, para conscientizar os
trabalhadores, analisar periodicamente as caracteristicas no local de obras, para avaliar a insalubridade ou periculosidade de tarefas ou
operagBes ligadas a execugdo do trabalho, executar outras atividades de sua competéncia que lhe forem atribuidas ou determinadas pelo seu
superior.

Encarregado Geral (Secdo Técnica) (com encargos complementares)

Fungbes: Analisar e discutir com o Engenheiro detalhes e instrugdes técnicas do projeto a ser desenvolvido, solicitando informagGes
detalhadas sobre o cronograma de execugdo, contratagdo de pessoal, utilizagdo de materiais, instrumentos e instalagdo do canteiro de obras
para o bom direcionamento de suas atribuigdes; interpretar plantas, graficos e escalas constantes do projeto, para orientar a equipe quanto a
execugdo dos trabalhos; participar da instalagdo do canteiro de obras, definindo locais fisicos conforme projeto, compondo equipes,
distribuindo tarefas e acompanhando a realizagdo das mesmas; controlar o estoque de materiais, equipamentos e instrumentos necessarios a
realizagdo da obra, verificando a qualidade, a quantidade e as condigdes de armazenagem; acompanhar a realizagdo da obra, solucionando
problemas, redistribuindo tarefas, remanejando o pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado — produgdo e
langamento de concreto, confeccdo e montagem de armagdes de ferro e madeira, etc. — com o fim de possibilitar o cumprimento do
cronograma do projeto; executar outras atividades correlatas ou determinadas pelos seus superiores.

Apontador (com encargos complementares)

Fungbes: Acompanhar e registrar didrios de m&o-de-obra no canteiro, conferir o registro de ponto e informar a area administrativa sobre as
necessidades dos trabalhadores a respeito de alimentagdo, vestuario, valetransporte e controle dos crachas, orientar o pessoal quanto as
normas da empresa, acompanhar a circulagdo de visitantes e fornecedores pela obra, preparar documentos com informagGes para rescisdes
de funcionarios e para a folha de pagamento, auxiliar na escolha de candidatos para contratagdo quando solicitado e tomar as medidas
necessarias para o registro, encaminhar os novos funcionarios para o engenheiro de seguranga fazer a integragéo de seguranga antes de
iniciar o trabalho. auxiliar os fornecedores e treceiros com os documentos fiscais, verificar se os exames médicos dos funcionarios estdo em
dia e se os empregados do terceiro tém carteira assinada, realizar a troca de documentos entre a empresa e os fornecedores e/ou terceiros
conferindo para que ndo haja erros, assegurar-se que todos estejam dentro da lei.

Almoxarife (com encargos complementares)

Fungoes: Conferir, receber e registrar as quantidade e qualidade dos materais que chegam dos fornecedores, levantamento de quantidades
em estoque, comunicar a necessidade de compra para suprir estoque quando necessario, guardar as mercadorias mantendo o almoxarifado,
patios de armazenagem, depdsitos de ferramentaria, ou depdsito de suprimentos limpo, organizado e acessivel, assim como qualquer outro
tipo de depdsito, verificar inventarios comparando as contagens fisicas com os nimeros existentes no sistema de controle do almoxarifado,
verificar as divergéncias ou ajustar os erros, marcar os itens usando etiquetas, selos de identificacdo, ferramentas de marcagdo elétricas ou
outros equipamentos de identificacdo, limpar e manter suprimentos, ferramentas, equipamentos e areas de armazenamento de acordo com
as regras de seguranga, determinar métodos adequados de armazenagem e de identificagdo baseados na rotatividade dos materiais, meio
ambiente e disponibilidade de recursos fisicos, registrar o uso e as perdas de estoque ou de equipamentos de manuseio, examinar,
inspecionar e reportar aos supervisores os defeitos dos materiais, ajudar outros colegas nos trabalhos do almoxarifado quando necessarios,
expedir as mercadorias corretamente, na conferéncia quando a mecadoria chegar com defeito enviar imediatamente para troca tomando nota
de todos os dados da entrega, manter registros atualizados e corretos dos estoques, verificar as faturas das mercadorias, responder
consultas escritas e por telefone além de reclamagGes, relacionar-se com transportadoras e clientes, pode ter que dirigir empilhadeiras ou
pequenos carrinhos de transporte, zelar pela seguranga do almoxarifado.

Vigia noturno (com encargos complementares)

Fungdes: Controle de portaria, remover pessoas em desacordo com as normas locais, observar e/ou registrar a entrada/saida de pessoas
nas dependéncias da empresa, relatar avarias nas instalagdes, solicitar reparos quando necessarios, inspecionar os veiculos no
estacionamento, contactar os proprietarios de veiculos irregularmente estacionados, orientar os visitantes, receber materiais, equipamentos e
correspondéncias, comunicar o apontador quando chegar materiais da obra, zelar pela seguranca fisica das pessoas e instalagbes, acionar o
190 da PM e 193 do Corpo de Bombeiros quando necessario. Foram considerados 2 profissionais para revezamento de dias trabalhados.
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Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

JUSTIFICATIVA PROFISSIONAIS

Engenheiro de obra intermediario

Fungbes: Acompanhar e planejar as obras, elaborar cronograma fisico-financeiro bem como acompanha-lo e refazer se necessario,
desenvolver indicadores de desempenho para fins de controle de produgdo para avaliar o desempenho técnico e operacional, elaborar
medigbes e relatorios técnicos, distribuir tarefas, planejar, organizar e controlar a execugdo de projetos, realizar conferéncias e
levantamentos técnicos, definir metodologia de execugdo, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar
equipamentos, materiais e servigos, orgar a obra, compor custos unitarios de mdo de obra, equipamentos, materiais e servios, apropriar
custos especificos e gerais da obra, acompanhar, supeervisionar a execugdo dos servigos bem como garantir a seguranga e aspectos
ambientais necessarios, avaliar e emitir laudos se necessario, avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspecdo preventiva e
corretiva e avaliar relatdrios de inspegdo; controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e servigos, identificar métodos e locais
para instalagdo de instrumentos de controle de qualidade; elaborar documentagdo técnica, avaliar a execugdo dos ensaios de campo e os
laudos de laboratério; participar dos programas de treinamento, quando convocado; participar, conforme a politica interna da instituigdo, de
projetos, cursos, eventos, comissdes, convénios e programas de ensino, pesquisa e extensdo; elaborar relatdrios e laudos técnicos em sua
area de especialidade; trabalhar segundo normas técnicas de seguranga, qualidade, produtividade, higiene e preservagdo ambiental; executar
tarefas pertinentes a area de atuagdo; executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da fungdo.

Laboratorista (com encargos complementares)

Fungbes: Executar estudos de sondagens para acompanhamento de terraplenagem, material de base e/ou pavimentagdo asfaltica, bem
como emitir os documentos pertinentes a cada servigo executado durante todo o periodo da obra conforme seu avango fisico.
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ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

QUADRO DE COMPOSIGAO DO INVESTIMENTO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

OBRA: Pavimentacao e Drenagem da Via Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa BII:IA;::\;::ZS):S: j;:;os{ 01/06 P:Jl:c':‘:\g;::?l\/:G
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. VALOR TOTAL (R$) % UNIRO (R$) % CONTR(I:!;‘)\RTIDA %
95% 5,00%
1 [CANTEIRO DE OBRAS gb. 1,00 85.075,19 1,60% 80.821,43 1,60% 4.253,76 1,60%
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL gb. 1,00 262.254,00 4,93% 249.141,30 4,93% 13.112,70 4,93%
3 |LOCAGAO DA OBRA gb. 1,00 131.276,04 2,47% 124.712,24 2,47% 6.563,80 2,47%
4 |TERRAPLENAGEM gb. 1,00 1.214.873,86 22,82% 1.154.130,17 22,82% 60.743,69 22,82%
5 |DRENAGEM gb. 1,00 621.830,37 11,68% 590.738,85 11,68% 31.091,52 11,68%
6 |PAVIMENTAGAO gb. 1,00 1.871.825,25 35,16% 1.778.233,99 35,16% 93.591,26 35,16%
7 |OBRAS COMPLEMENTARES gb. 1,00 764.674,17 14,36% 726.440,46 14,36% 38.233,71 14,36%
8 |URBANIZAGAO E PAISAGISMO gb. 1,00 355.631,63 6,68% 337.850,05 6,68% 17.781,58 6,68%
9 |SINALIZAGAO gb. 1,00 16.234,37 0,30% 15.422,65 0,30% 811,72 0,30%
TOTAL GERAL: 5.323.674,88 100,00% 5.057.491,14 100,00% 266.183,74 100,00%




ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

COMPOSIGCAO DO BDI PARA SERVIGOS - SEM DESONERAGAO

BDI Proposto Servigos (Construcdo de Rodovias e Ferrovias): 24,23%

Obs.: i) Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e formulas de calculo nos termos do Acorddo 2622/2013 do
TCU.

Composigao do BDI segurida Intewa;zsszgi::;f;:els sem Composigdo de BDI adotada
Garantia (G) De 0,32 até 0,74% Garantia 0,42%
Seguros (S) De 0,32 até 0,74% Seguros 0,42%
Risco (R) De 0,50 até 0,97% Risco 0,80%
Despesas Financeiras (DF) De 1,02 até 1,21% Despesas Financeiras 1,15%
Administracdo Central (AC) De 3,80 até 4,67% Administracdo Central 4,33%
Lucro (L) De 6,64 até 8,69% Lucro 8,19%
Taxa de Impostos (I) ISS (LEI 74) = 3,00%

Obs. INSS: conforme Acérddio n® 2622/13 e Lei PIS = 0,65% |Taxa de Impostos 6,65%
n° 13.161 de 31/08/15.
COFINS = 3,00%

BDI (Acérddo)=  ((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)) -1 =>

1-(

24,23%

i) No caso de itens de servigos que ndo tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estdo sendo adotadas as
orientagGes sobre elaboragdo de orgamento de acordo com a publicagdo do Acérddo n© 3938/2013 - TCU e
Decreto n° 7983 de 08 de abril de 2013.

COMPOSIGCAO DO BDI PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Composicao do BDI segurida Interva;c:lss;;ii::tss;lms sem Composicdo de BDI adotada BDI Proposto para Materiais e Equipamentos: 16,80%

Garantia (G) De 0,30% até 0,82% Garantia 0,32%
Seguros (S) De 0,30% até 0,82% Seguros 0,32%  |obs.: i) Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e férmulas de calculo nos termos do Acérddo 2622/2013 do
Risco (R) De 0,56% até 0,89% Risco 0,61% |TCU-
Despesas Financeiras (DF) De 0,85% até 1,11% Despesas Financeiras 1,05%
Administragdo Central (AC) De 1,50% até 4,49% Administragdo Central 3,95% BDI (Acérddo)=  ((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)) -1 => 16,80%
Lucro (L) De 3,50% até 6,22% Lucro 5,86% 1-(I)

Taxa de Impostos (I) PIS = 0,65% i) No caso de itens de servigos que ndo tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estdo sendo adotadas as

Taxa de Impostos 3,65% |orientagGes sobre elaboragdo de orgamento de acordo com a publicagdo do Acérddo n© 3938/2013 - TCU e
De 3,65% até 8,65% COFINS = 3,00% Decreto n° 7983 de 08 de abril de 2013.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via
Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa

N°CPU: ([SERVICO: UNIDADE: M3
CPU 02 ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE, ESCAVADEIRA
TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA
Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, c6digo 76451/001
MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 12,72 3,65
TOTAL PARCIAL 1: 3,65
EQUIPAMENTOS UNIDADE iNDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA
5811 ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE cHP 0,021406 128,80 2,76
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA
5875 |RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 CcHP 0,0465 81,26 3.78
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP
2720 (INCL MANUTENCAO/OPERACAOQ) H 0,120 97.76 1n.73
TOTAL PARCIAL 2: 18,27
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|

TOTAL PARCIAL 3:

CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 21,92
N° CPU: |SERVICO: UNIDADE: | M3
CPU 03 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
Data-base: Composicao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, c6digo 83341
MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0965 12,72 1,23
TOTAL PARCIAL 1: 1,23
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
5680 CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, CHP 0,0965 82,12 7.93
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL PARCIAL 2: 7,93
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$

TOTAL PARCIAL 3:

CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) :

R$ 9,16

N° CPU:

SERVICO:

UNIDADE: |

M3
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CPU 04

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, cédigo 83342

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 12,72 1,02
TOTAL PARCIAL 1: 1,02
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
5680 CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, cHP 0,080 82,12 6.55
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL PARCIAL 2: 6,55
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|

TOTAL PARCIAL 3:

CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 7,57
N° CPU: |SERVIGO: | UNIDADE: | M3
SUB-BASE DE SOLO-BI’CA CORRIDA A 33% DE BICA CORRIDA COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADO NA ENERGIA DO
CPU 05 |PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVACAO E CARGA DO
MATERIAL DE JAZIDA, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGCAO E COMPACTAGCAO DA MISTURA)
Data-base: Composicao de custos da DER, més de ref. abril/16, cédigo 41113
MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
El\(l)%ﬂg\(’)ESG)ADO DE OBRA (INCLUI ALIMENTACAO, EPI'S 0.10 37.26 3,72
SERVENTE (INCLUI ALIMENTACAO, EPI'S E OUTROS) 3,00 12,27 36,81
TOTAL PARCIAL 1: 40,53
TOTAL PARCIAL 1 COM PRODUGAO DE 80,00: 0,51

EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE AGUA CAPACIDADE DE
30037 |10000 LITROS CHP 1,20 128,33 153,99
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE AGUA CAPACIDADE DE
30037 |10000 LITROS CHI 0,80 38,63 30,89
30093 | MOTONIVELADORA ARTICULADA CAPACIDADE DE 100 CHP 0.95 163,27 15511
A 145 HP
30093 |MOTONIVELADORA ARTICULADA CAPACIDADE DE 100 CHI 0.05 7331 3,68
A 145 HP
ROLO COMP PNEUMATICO AUTO-PROPELIDO
30631 |CAPACIDADE DE 21,0 A 26,5 TON MULLER AP - 26 CHP 0,80 129,74 103,79
NICAMAQUI
ROLO COMP PNEUMATICO AUTO-PROPELIDO
30631 |CAPACIDADE DE 21,0 A 26,5 TON MULLER AP - 26 CHI 0,20 54,80 10,96
NICAMAQUI
30633 |TRATOR DE PNEUS 4 X 4 POTENCIA DE 81 A 90 HP CHP 0,72 76,44 55,04
30633 |TRATOR DE PNEUS 4 X 4 POTENCIA DE 81 A 90 HP CHI 0,28 27,20 7,61
30660 |GRADE DE DISCOS CAPACIDADE > 2700 KG CHP 0,72 7,28 5,26
30660 |GRADE DE DISCOS CAPACIDADE > 2700 KG CHI 0,28 4,88 1,38
ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO AUTO-
30693 |PROPELIDO SEM TRAGAO NO CILINDRO IMPAC. DIN. CHP 1,00 98,62 98,62
15,1 A 25,0 TON
ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO AUTO-
30693 |PROPELIDO SEM TRAGAO NO CILINDRO IMPAC. DIN. CHI - 43,20
15,1 A 25,0 TON
TOTAL PARCIAL 2: 626,25
TOTAL PARCIAL 2 COM PRODUGAO DE 80,00: 7,83
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MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
10368 |BICA CORRIDA COMERCIAL M3 0,45 30,00 13,50
TOTAL PARCIAL 3: 13,50
SERVIGOS UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
(INCLUSIVE EXPURGO E CAPEAMENTO) M3 0.88 5,37 472
TOTAL PARCIAL 1: 4,72
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+43) : R$ 26,56
N°CPU: ([SERVICO: UNIDADE: | M3
CPU 06 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO

Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, coédigo 73711

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 12,72 1,34
TOTAL PARCIAL 1: 1,34
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
5684 MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, CHP 0.0094 84,66 0.80
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA
5940 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHP 0,0094 120,55 1,13
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA
5942 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHI 0,0031 41,20 0,13
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
6259 INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE cHP 0.0125 105,70 1,82
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL
73353 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR H 0.0025 49,24 012
COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL
73390 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR H 0,0100 98,85 0.99
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4,
89035 PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0.0125 66,15 083
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
89227 MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI cHI 0,0031 3340 0,10
DIURNO.
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL,
92043 CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP 0,0125 5,61 0,07
CHP DIURNO.
TOTAL PARCIAL 2: 5,49
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO
4748 CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 1,30 59,50 77,35
FRETE)
TOTAL PARCIAL 3: 77,35
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 84,18
N° CPU: |SERVICO: UNIDADE: | TXKM
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CPU 07

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA
PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM

Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, coédigo 93177

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
TOTAL PARCIAL 1:
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
92242 MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, CHP 0,00690 176,23 1,22
POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO
COM MACARICO - CHP DIURNO.
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
92243 MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, CHI 0,001725 42,20 0,07
POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO
COM MACARICO - CHI DIURNO.
TOTAL PARCIAL 2: 1,29
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|

TOTAL PARCIAL 3:

CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 1,29
N° CPU: |SERVICO: UNIDADE: | M2
CPU 08 PROTEGAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM
PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUGAO.
Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, cédigo 92755
MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,077 17,85 19,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,538 12,72 6,84
TOTAL PARCIAL 1: 26,06
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5631 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, CHP 0,056
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5632 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, CHI 0,214
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
TOTAL PARCIAL 2:
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
4011 CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU M2 1,150 5,72 6,58
EQUIV
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
4730 ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,221 57,50 12,71
SEM FRETE)
GABIAO MANTA (COLCHAQO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8
40599 CM(ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X M2 1,021 69,88 71,37
0,17 M (C XL X A) (COLETADO CAIXA)
TOTAL PARCIAL 3: 90,66
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 116,72
N° CPU: |SERVICO: UNIDADE: | UN
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CPU 09 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM

Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, codigo 73916/002

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 12,72 5,09
TOTAL PARCIAL 1: 5,09

EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|

TOTAL PARCIAL 2:
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$

BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB

11950 CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM UN 4,00 018 0.71
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE
13521 RUA. *45 CM X 20* CM UN 1,00 79,00 79,00
TOTAL PARCIAL 3: 79,71
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 84,80
N° CPU: |SERVICO: UNIDADE: | M2
CPU 10 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO
Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, codigo 72947
MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00460 12,72 0,06
TOTAL PARCIAL 1: 0,06
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
5824 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE CHP 0,004600 100,98 0,46
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.

73538 MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP CHP 0,004600 154,74 0,71
TOTAL PARCIAL 2: 1,17
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,130 10,80 1,40
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,030 8,88 0,27
TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA
26032 ACRALICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR L 0,600 25,20 15,12
BRANCAN 9,5
TOTAL PARCIAL 3: 16,79
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 18,02
N° CPU: |SERVIGCO: UNIDADE: | M2

CPU 11 |FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZ. VERTICAL SEMI-REFLEXIVA

Data-base: Composigao de custos da DNIT, més de ref. janeiro/16, cédigo 4 S 06 200 01
MAO DE OBRA [ unpADE | iNDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL (RS
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T501 ENCARREGADO DE TURMA H 0,89 29,17 25,98
T701 SERVENTE H 3,00 9,87 29,61
TOTAL PARCIAL 1: 55,59
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
TOTAL PARCIAL 2:
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
M334 PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 6,00 0,11 0,66
M335 PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 6,00 0,65 3,90
1 A 01850 01 |CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO SEMI-REFLET M2 1,00 134,38 161,26
1 A 01870 01 |CONFECGAO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACADE S UN 1,00 64,72 64,72
TOTAL PARCIAL 3: 230,54
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 286,13
N° CPU: |SERVICO: UNIDADE: | M2
CPU12 |REFORGO DE SUBLEITO COM PEDRA DE MAO

Data-base: Composicao de custos do Sinapi, més de ref. maio/16, cédigo 73710.
OBS.: Os indices 4718 e 4730 sao correspondentes ao volume das camadas de reforco indicadas em projeto, inclui perda de 10%.

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88316 SERVENTE H 0,1050 12,72 1,34
TOTAL PARCIAL 1: 1,34
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

5684 MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, cHP 0.0094 84,66 0.80
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA

5940 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHP 0,0094 120,55 1,13
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA

5942 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHI 0,0031 41,20 0,13
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV

6259 INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE cHP 0.0125 105,70 1,82
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL

73353 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR H 0,0025 49,24 012
COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL

73390 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR H 0,0100 98,85 099
USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC

73402 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE  DE OPERACAO H 0.0125 278,95 3,49
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4,

89035 PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 0,0125 66,15 0,83
AF_06/2014
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ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

89227 |maxiMo 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI CHI 0,0031 3340 0.10
DIURNO. AF_06/2014
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL,

92043 |CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP 0,0125 5,61 0,07
CHP DIURNO. AF_11/2015

TOTAL PARCIAL 2: 8,98
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|

PEDRA BRITADAN. 2 (19 A 38 MM) POSTO

4718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1100 55,00 6.05
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA

4730 ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA / M3 0,5500 57,50 31,63
FORNECEDOR, SEM FRETE)

TOTAL PARCIAL 3: 37,68
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 48,00
N° CPU: |SERVICO: UNIDADE: | M2
CPU 13 |ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

Data-base: Composigao de custos da SENGE, més de ref. nov/16, consultado via site

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
A ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO MES 1,00 7.480,00 7.480,00
B DIAS TRABALHADOS 22,00
(o3 HORAS TRABALHADAS 8,00
D ENCARGOS 1,70
CUSTO UNITARIO TOTAL (A+B+CxD): R$ 72,25
N°CPU: |SERVIGO: | uniDADE: | H
CPU 14 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, cédigo 90776

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00 28,99 28,99
TOTAL PARCIAL 1: 28,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE iNDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
37370 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.72 0.72
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
87371 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.64 0.64
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,30 0,30
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,04 0,04
TOTAL PARCIAL 2: 1,70
MATERIAIS/DIVERSOS [ UNIDADE INDICE [ CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
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88237  |EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,07 0,89 0,06
TOTAL PARCIAL 3: 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 30,76
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049%: R$ 25,53
VALOR COM ENCARGOS DE MES (1+2+3) x 0,7674%: R$ 19,59
N°CPU: |SERVICO: | UNIDADE: | H
CPU15 |APONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, cédigo 90767

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
6122 APONTADOR H 1,00 16,45 16,45
TOTAL PARCIAL 1: 16,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE iNDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
37370 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.72 0.72
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
87371 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.64 0.64
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,30 0,30
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,04 0,04
TOTAL PARCIAL 2: 1,70
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,07 0,89 0,06
TOTAL PARCIAL 3: 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 18,23
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049% : R$ 15,13
VALOR COM ENCARGOS DE MES (1+2+3) x 0,7674% : R$ 11,61
N°CPU: |SERVIGO: | uniDADE: | H
CPU 16 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, codigo 90766
MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
253 ALMOXARIFE H 1,00 17,41 17,41
TOTAL PARCIAL 1: 17,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE iNDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
37370 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.72 0.72
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
87371 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.64 0.64
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,30 0,30
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,04 0,04
TOTAL PARCIAL 2: 1,70
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via
Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE iNDICE CUSTO HORARIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$
88237 |EPI(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,07 0,89 0,06
TOTAL PARCIAL 3: 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 19,19
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049%: R$ 15,93
VALOR COM ENCARGOS DE MES (1+2+3) x 0,7674%: R$ 12,22
N°CPU: |SERVICO: | UNIDADE: | H
CPU17 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Data-base: Composigao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, cédigo 88326

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
41776 VIGIANOTURNO H 1,00 17,51 17,51
TOTAL PARCIAL 1: 17,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE iNDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
37370 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.72 0.72
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
87371 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.64 0.64
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,30 0,30
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,04 0,04
TOTAL PARCIAL 2: 1,70
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|

TOTAL PARCIAL 3:

CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 19,24
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) / 1,2049%: R$ 15,97
VALOR COM ENCARGOS DE MES (1+2+3) x 0,7674%: R$ 12,25
N°CPU: |SERVICO: | UNIDADE: | H
CPU18 |LABORATORISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Data-base: Composicao de custos da Sinapi, més de ref. maio/16, codigo 88321

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO H 1,00 24,35 24,35
TOTAL PARCIAL 1: 24,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE iNDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
37370 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.72 0.72
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
87371 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 0.64 0.64
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,30 0,30
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) H 1,00 0,04 0,04
TOTAL PARCIAL 2: 1,70
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

OBRA: Pavimentacdo e Drenagem da Via
Noroeste, Ruas A e B, Av. 01 e Av. 02 - 1° Etapa

MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE iNDICE CUSTO HORARIO (R$) CUSTO PARCIAL ( R$
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,90 0,90
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,45 0,45
TOTAL PARCIAL 3: 1,35
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3):|  R$ 27,42
VALOR SEM ENCARGOS DE HORA (1+2+3) /1,2049%:|  R$ 22,76
VALOR COM ENCARGOS DE MES (1+2+3) x 0,7674%:|  R$ 17,46
N°CPU: ([SERVICO: UNIDADE: | M2
CPU19 |PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES

Data-base: Composicao de custos da SINAPI, més de ref. Junho/16, coédigo 87246

MAO DE OBRA UNIDADE INDICE SALARIO HORA (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLH H 0,64 16,55 10,59
88316 SERVENTE H 0,26 12,76 3,32
TOTAL PARCIAL 1: 13,91
EQUIPAMENTOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
TOTAL PARCIAL 2:
MATERIAIS/DIVERSOS UNIDADE INDICE CUSTO HORARIO (R$) [CUSTO PARCIAL ( R$|
00038186 |PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = M2 1,08 452,64 488,85
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,86 0,49 2,38
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,24 3,18 0,92
TOTAL PARCIAL 3: 492,15
CUSTO UNITARIO TOTAL (1+2+3) : R$ 506,06
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